

1.NP	plocha v m2	plocha v %
šatny - „nezpůsobilé,,	380	39,60%
družiny - způsobilé	580	60,40%
celkem	960	100,00%

	plocha v m2	plocha v %
2.NP		
učebny - způsobilé	920	100%
celkem	920	100%

Hřiště 252

celkem bez hřiště přístavba 1880

STAVBA SO01 Rozdělení v % 1.NP 2.NP plocha	m2	%	SO01 Přístavba celkem s DPH
celkem	1880	100%	77 130 139,10 Kč
1.NP	960	51,06%	39 385 602,94 Kč
2.NP	920	48,94%	37 744 536,16 Kč

výpočet konektivity s koeficientem	
celkem	2 420 781,76 Kč
1.NP	1 236 143,88 Kč
2.NP	1 184 637,88 Kč

1.NP STAVBA SO01	plocha v m2	plocha v %	
šatny - „nezpůsobilé,,	380	39,60%	15 596 698,77
družiny, klub - způsobilé	580	60,40%	23 788 904,18
celkem	960	100,00%	39 385 602,94

hlavní - 493 m2

doplňkové 87 m2
20220568,55 3568335,627

85,00%
15,00%

SO01 stavba - družiny, klub - výdaje na hlavní aktivity	20 220 568,55
SO 01 zázemí pro venkovní hřiště - výdaje na doprovodnou část projektu	3 568 335,63
nábytek do družin a klubu	1 167 535,05
vybavení do družin a klubu	386 539,34
konektivita 1.NP	1 236 143,88
demolice 1.NP	1 914 120,31
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	842 177,72 Kč
PŘELOŽKA HUP PRO ZŠ	29 222,71
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI	6 729 950,91
venkovní hřiště - výdaje na doprovodnou část projektu	249 620,45
Ostatní náklady	395 826,81

1.etapa individuál

celkem CZV přímé	33 983 743,33 Kč	
celkem nepřímé 7%	2 378 862,03 Kč	demolice, ostatní náklady
celkem CZV	36 362 605,36 Kč	10 908 781,61 Kč
dotace celkem 85% EU	30 908 214,56 Kč	
podíl SR 5%	1 818 130,27 Kč	
vlastní zdroje/spolufinancování	3 636 260,54 Kč	
nezpůsobilé výdaje - šatny + komunikace	16 438 876,49 Kč	52 801 481,85 Kč

2.etapa ITI		
	ITI - 2.NP	
stavba	37 744 536,16 Kč	
konektivita	1 184 637,88 Kč	
nábytek	3 439 455,25 Kč	
vybavení	7 449 264,17 Kč	
demolice	1 834 365,29 Kč	
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	807 086,99 Kč	
PŘELOŽKA HUP PRO ZŠ		
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI		
ostatní náklady	628 036,47 Kč	
celkem	53 087 382,21 Kč	
celkem přímé	51 253 016,91 Kč	
celkem nepřímé 7%	3 587 711,18 Kč	demolice, ostatní náklady
celkem CZV	54 840 728,10 Kč	
dotace celkem 85% EU	46 614 618,88 Kč	
podíl SR 5%	2 742 036,40 Kč	
vlastní zdroje/spolufinancování	5 484 072,81 Kč	
nezpůsobilé výdaje - komunikace	807 086,99 Kč	

celkem CZV výdaje	91 203 333,46 Kč	
celkem nezpůsobilé - šatny	17 245 963,48 Kč	nepřímé celkem 7%
dotace EU 85%	77 522 833,44 Kč	
dotace EU 15%	4 560 166,67 Kč	82 083 000,12 Kč
vlastní zdroje/spolufinancování	9 120 333,35 Kč	26 366 296,82 Kč
celkem vlastní zdroje	26 366 296,82 Kč	

celkem výdaje I.+II.etapu 108 449 296,94 Kč