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SMLOUVA O DÍLO
SML_D_2025-11
"NEDAKONICE – REVITALIZACE STŘEDU OBCE"
uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
[bookmark: _Hlk174352791]
Objednatel 
Obec Nedakonice 
Sídlem: 		Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice
IČO: 			00291153
Zastoupeno: 		Ing. Libor Mareček, starostou
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:			

(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel 

SVS – CORRECT – realizace s.r.o.
Sídlem: 		Bílovice 513, 687 12 Bílovice
IČO: 			06949169
Zastoupen		Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115873
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., 
Číslo účtu:		283371820/0300
e-mail: 			info@svs-correct.cz
tel.: 			777 234 080

(dále jen „Zhotovitel“)



1. PREAMBULE 
1.1. Tato smlouva jako celek se dále označuje jen jako „Smlouva“. 
1.2. Objednatel a Zhotovitel se dále společně označují jen jako „Smluvní strany“. 
1.3. Objednatel a Zhotovitel se označují jednotlivě dále jen jako „Smluvní strana“. 
1.4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se dále označuje jen „občanský zákoník“; zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se dále označuje jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1. Objednatel je územním samosprávným celkem a vlastníkem mimo jiné pozemku: 
· parcela č. st. 631 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 450 – stavba občanského vybavení, 
· parcela č. 1986/3 – ostatní plocha (dále jen „Plocha“), 
· parcela č. 119 – ostatní plocha, 
· parcela č. st. 37/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 236 – stavba občanského vybavení, a 
na LV č. 1, pro k. ú. Nedakonice, obec Nedakonice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (dále souhrnně jen „Nemovitosti“). 
2.2. Předmětné Nemovitosti se nachází v samém středu obce Objednatele, tvoří náměstí obce Objednatele. Pozemky Plochy se nacházejí i mimo střed obce Objednatele, kdy předmětem Díla, viz níže, bude jen část této Plochy nacházející se ve středu obce Objednatele, to vše dle Projektové dokumentace. 
2.3. Objednatel má zájem na odborném provedení revitalizace středu obce Objednatele na pozemcích Nemovitostí (dále jen „Dílo“), a to v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby „NEDAKONICE – REVITALIZACE STŘEDU OBCE“, kterou zpracoval Ing. Zdeňkem Vladykou. Předmět plnění Díla spočívá zejména v nových zpevněných plochách středu obce Objednatele a je zaměřen zejména na stavební objekty:
· parkovacích stání,
· odstavných ploch,
· chodníků pro pěší,
· zpevněných ploch,
· vsakování.
Cílem Díla je zkulturnění prostředí před obecním úřadem Objednatele, mateřskou a základní školou a kulturním domem, zajištění vybudování odvádění srážkových vod ze střechy kulturního domu a části školní kuchyně do podzemní akumulační nádrže a vsakování přebytků těchto vod v podzemním vsakovacím zařízení, to vše dle a v souladu s Projektovou dokumentací.
2.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že předmětem této Smlouvy je provedení celkové revitalizace středu obce Objednatele, v rámci které budou realizovány nejen stavební práce, ale rovněž dodávka mobiliáře a provedení revitalizačních prací na zeleni. S ohledem na komplexní povahu předmětu plnění a skutečnost, že na revitalizaci středu obce se bude podílet více dodavatelů a zhotovitelů jednotlivých částí, zavazuje se Zhotovitel po celou dobu realizace díla úzce spolupracovat s ostatními dodavateli a zhotoviteli, kteří budou provádět ostatní související části této rekonstrukce. Zhotovitel se dále zavazuje, že při plnění svých povinností v rámci této Smlouvy bude činit veškeré potřebné kroky a opatření směřující k zajištění koordinace činností s ostatními dodavateli a zhotoviteli tak, aby nedocházelo k nekoordinovaným, protichůdným či jinak nevhodným zásahům nebo jednáním, která by mohla ovlivnit řádné a včasné provedení díla jako celku. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoliv skutečnostech či okolnostech, které by mohly mít vliv na koordinaci prací nebo provádění díla v návaznosti na činnosti ostatních dodavatelů a zhotovitelů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech dozví.
2.5. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí, a že disponuje dostatečnou odbornou, technickou a personální kapacitou k provedení Díla. Zhotovitel současně prohlašuje, že disponuje dostatečnými prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytných k provedení Díla v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy, v požadované kvalitě a termínu plnění dle této Smlouvy.
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy. 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
2.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu Smlouvy prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této Smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
2.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu této Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.
2.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k ochraně životního prostředí, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
2.11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat principy DNSH = Do no significant harm, tedy zásady významně nepoškozovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby.
2.12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 2.7. až 2.10. této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících stavební činnosti, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. V případě zjištění pochybení je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zajištění nápravy v přiměřené lhůtě; nezajistí-li Zhotovitel takovou nápravu, považuje se jeho jednání za podstatné porušení této Smlouvy.
2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem čerpat na provedení Díla finanční podporu z prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, 73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD) (dále jen „Dotační program“). Zhotovitel bere na vědomí, že k zahájení realizace Díla dle této Smlouvy dojde pouze za předpokladu získání finanční podpory z uvedeného Dotačního programu; v opačném případě je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bez nároku Zhotovitele na poskytnutí jakéhokoliv protiplnění. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o stavu vyřízení jeho žádosti o poskytnutí finanční podpory sám či kdykoliv bez zbytečného odkladu na výzvu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost tak, aby financování projektu nebylo ohroženo. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu za Dílo. 
3.2. Předmětem této Smlouvy je kompletní revitalizace středu obce Objednatele na pozemcích Nemovitostí (dále jen „Dílo“), a to v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „NEDAKONICE – REVITALIZACE STŘEDU OBCE“, zpracovaná Ing. Zdeňkem Vladykou, sídlem Na Honech I 5540, 760 00 Zlín, v 07/2023 (dále jen „Projektová dokumentace“), a v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 
3.3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s Projektovou dokumentací, kterou Objednatel poskytl v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl Dílo realizovat. 
3.4. Zhotovením Díla se zejména rozumí úplné a bezvadné provedení Díla, včetně dodávek potřebného materiálu a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, a současně provedení všech souvisejících činností směřujících k řádnému dokončení Díla. Rozsah plnění dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně: 
3.4.1. kompletační a koordinační činnost,
3.4.2. geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby,
3.4.3. vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby,
3.4.4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
3.4.5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,
3.4.6. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
3.4.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
3.4.8. zajistit přípravu území a zemní práce;
3.4.9. zajistit a nainstalovat mobiliář; 
3.4.10. vybudovat zpevněné plochy a chodníky pro pěší;
3.4.11. vybudovat parkovací stání a odstavné plochy;
3.4.12. zajistit odvodňování a vsakování na daném území Díla;
3.4.13. další úpravy dle Projektové dokumentace;
3.4.14. zřízení a odstranění staveniště;
3.4.15. řádné vedení stavebního deníku;
3.4.16. veškerá nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
3.4.17. provedení veškerých opatření směřujících k zajištění čistoty na staveništi, odstranění veškerých odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnou právní úpravou, včetně odstraňování nečistot vzniklých v důsledku provádění Díla;
3.4.18. provádění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla a její předání Objednateli,
3.4.19. provedení veškerých předepsaných zkoušek Díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
3.4.20. dokumentace skutečného provedení stavby – pasport stavby bude Objednateli předán ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a DWG) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka Zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem Objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Zakreslené změny budou barevně odlišeny od původního stavu. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá Objednateli při předání a převzetí díla;
3.4.21. geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
3.5. Zhotovitel se zavazuje po provedení Díla uvést místo provádění Díla do původního stavu a vyklidit staveniště.
3.6. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provádění Díla jsou závazné všechny nezbytné platné normy ČSN.
3.7. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací Díla nebo v průběhu Díla upravit rozsah předmětu Díla, a to zejména z důvodu:
· požadavků správců technické a dopravní infrastruktury,
· neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu Díla,
· v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby), jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které bude Objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tyto provést. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. Objednatel je povinen v těchto případech postupovat v souladu se zákonem a závaznými pokyny pro příjemce podpory.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 10 dnů, nejpozději však do 1. 8. 2025, od obdržení písemné výzvy k předání staveniště, která bude Objednatelem zaslána bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy, nestanoví-li Objednatel v písemné výzvě lhůtu pozdější. Zhotovitel se zavazuje oznámit zahájení stavebních prací příslušnému správnímu orgánu. Smluvní strany se zavazují sepsat o předání staveniště písemný protokol.
4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, a to nejpozději do 75 dnů od dne převzetí staveniště.  Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti Zhotovitelem řádně oznámeny, a to písemně Objednateli. 
4.3. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno Objednateli (dále jen „Provedení díla“). Dokončením Díla se má na mysli stav, kdy Dílo slouží svému účelu a je provedeno, a to bez vad a nedodělků. O provedení Díla, tedy o jeho dokončení a předání, pořídí Smluvní strany písemný předávací protokol, který podepíše Zhotovitel i Objednatel (dále jen „Předávací protokol“). 
4.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat jej zpět Objednateli nejpozději 5 dní od Provedení díla. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn vyklidit staveniště na náklady Zhotovitele. 
4.5. Místem plnění a provádění Díla je umístění Nemovitostí, místo plnění je přesně vymezeno Projektovou dokumentací. Místem plnění jsou pozemky Nemovitostí. Místo odevzdání Díla je shodné s Místem plnění. 
4.6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se dostatečně seznámil s Místem plnění Díla a toto Místo plnění je plně způsobilé k řádnému plnění dle této Smlouvy. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Cena Díla byla sjednána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, a to v celkové částce: 
Cena Díla bez DPH 		4.230.593,24	 	Kč
DPH 21 % ve výši		888 424,58		Kč
Cena celkem včetně DPH 	5 119 017,82		Kč
(dále jen „Cena díla“)
5.2. Podrobný rozpis Ceny díla v úrovni jednotlivých položek je uveden v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
5.3. Cena díla je stanovena jako pevná v rozsahu Díla dle přílohy č. 1 této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným Provedením díla dle této Smlouvy. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby Provedení díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí Provedeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu Díla a odpovědnosti za škody. 
5.4. Objednatel neposkytuje zálohu. 
5.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen zaplatit Cenu díla jednorázově po řádném Provedení díla. 
5.6. Předpokladem úhrady Ceny díla je vystavení řádného daňového dokladu (faktury), který bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právních předpisů (dále jen „Faktura“). Faktura bude nad rámec zákonem požadovaných náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) název a číslo projektu, včetně Dotačního programu, 
d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele), číslo a datum příslušných akceptačních protokolů podepsaných zástupcem Zhotovitele a odsouhlasených zástupcem Objednatele,
g) lhůtu splatnosti faktury, 
h) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 
i) název a registrační číslo projektu (bude sděleno Objednatelem po uzavření této Smlouvy),
j) jméno a podpis osoby Zhotovitele, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
5.7. Faktura bude vystavena na celkovou cenu díla stanovenou na základě odsouhlaseného soupisu prací vycházejícího z výkazu výměr. Částka odpovídající 90 % celkové ceny díla je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla představuje zádržné, přičemž Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli tuto částku do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, případně od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo bylo předáno bez zjevných vad a nedodělků.
5.8. Zhotovitel je oprávněn zaslat Fakturu Objednateli do datové schránky: puvbzf2 nebo e-mailem na adresu podatelna@obecnedakonice.cz. 
5.9. V případě, že Faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji před datem splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je povinen opravit Fakturu nebo vystavit novou Fakturu s novým termínem splatnosti a zaslal ji opětovně v souladu s ustanoveními této Smlouvy Objednateli. Po dobu opravy nebo vyhotovování nové Faktury lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené Faktury. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou Ceny díla. 
5.10. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 5.1. této Smlouvy je možné změnit v případě, že:
· dojde před nebo v průběhu realizace Díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu Díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
· budou provedeny dodatečné stavební práce, služby a dodávky požadované Objednatelem a neobsažené v původním rozsahu Díla,
· v případě méně prací,
· v případě schválené změny technického řešení Díla nebo změnou materiálů oproti původnímu rozsahu Díla.
5.11. Nastane – li změna rozsahu předmětu Díla podle čl. 3.7. této Smlouvy vyžádána Objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení Díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 1 této Smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a budou poníženy o 20 % její výše. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo závazných pokynů pro příjemce podpory.
5.12. Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění uzavřou Smluvní strany Dodatek ke Smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny Díla, případně budou upraveny další části Smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny Díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení Díla.
5.13. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % ze smluvní ceny Díla (bez DPH), tj. základní ceny Díla tak, že cena za dílo bude uhrazena Objednatelem do výše 90 % celkové ceny Díla a DPH v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla.

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
6.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od dne převzetí staveniště, včetně věcí určených k provedení Díla.  
6.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení a předání staveniště Zhotovitelem.
6.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, v souladu s cílem předmětu této Smlouvy. 
6.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

6.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 měsíců ode dne Provedení díla bez vad a nedodělků.
6.6. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného Díla nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž Smluvní strany považují i reklamaci odeslanou Objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
6.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené dohodou Smluvních stran podle povahy a charakteru vady Díla, a nedohodnou-li se, pak nejpozději ve lhůtě 14 dní od oznámení vad Díla Objednatelem. 
6.8. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6.9. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad bez zbytečného odkladu a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
6.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí Díla Objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné Projektové dokumentace, dodané mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo nesprávnost Projektové dokumentace písemně upozornil, a Objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže Zhotovitel nemohl takovou nevhodnost pokynů nebo nesprávnost Projektové dokumentace při vynaložení odborné péče zjistit.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to se základním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 7 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke kontrole tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na výzvu Objednatele po uzavření této Smlouvy. 
7.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k Provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou Projektovou dokumentací, s podmínkami příslušných rozhodnutí vydaných k provedení stavby a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si Smluvní strany tímto sjednávají.
7.3. Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy či podmínkami poskytnutí finanční podpory z příslušného Dotačního programu.
7.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
7.5. O realizaci Díla je Zhotovitel povinen vést řádně stavební deník dle platných právních předpisů (dále jen „Stavební deník“). Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zejména uvádět údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací. Do Stavebního deníku jsou Zhotovitel i Objednatel oprávněni činit zápisy o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude uložen na Staveništi u zaměstnanců Zhotovitele provádějících realizaci Díla, kteří ho na požádání předloží Objednateli, případně Objednatelem pověřené osobě.
7.6. Zhotovitel se zavazuje umožnit provádění kontroly Díla Objednatelem, popřípadě dalšími pověřenými osobami Objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost Zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a zejména v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit zápisem do Stavebního deníku a žádat odstranění případných vad. V případě zjištění porušení povinností ze strany Zhotovitele z této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat okamžitou nápravu a provádění Díla řádným způsobem, případně i provádění Díla přerušit.
7.7. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi zaměstnanci Zhotovitele i případných poddodavatelů, za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 
7.8. Mimo staveniště nesmí Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm. 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitý úklid komunikací a přístupových cest vedoucích ke staveništi, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajištovat pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla. V případě̌ neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po Zhotoviteli) započtena Objednatelem v plné výši vůči fakturaci Zhotovitele vč. smluvních pokut vyplývajících z této Smlouvy. 
7.10. V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést více práce, je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do Stavebního deníku. Zápis ve stavebním deníku bude podkladem pro jednání o případné změně závazku ze Smlouvy. Jakákoliv změna závazku ze Smlouvy bude provedena v souladu s § 6 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.
7.12. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ŘO IROP, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Agentura pro ochranu přírody a krajiny, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7.13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění Smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.
7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.
7.15. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace Díla umístit štítek stavba povolena v souladu se stavebním zákonem a dále následující informační (tabuli, billboard, pamětní desku):
7.15.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby Díla dle vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. 
7.15.2. Informační tabuli o rozměrech A3 (na šířku), a to v případě, že předmět plnění bude spolufinancován z Dotačního programu je nutné umístit bezprostředně po zahájení realizace stavby. Informační tabule bude obsahovat identifikační údaje Dotačního programu a další související informace, a to dle vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel zajistí pamětní desku na své náklady.
7.15.3. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s Objednatelem. V opačném případě má právo Objednatel trvat na odstranění nebo výměnu těchto předmětů.
7.15.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli udržovat až do předání díla v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.



8. UKONČENÍ SMLOUVY 
8.1. Tato Smlouva zaniká splněním závazku nebo před uplynutím lhůty z důvodu podstatného porušení povinnosti Smluvních stran. Dále mohou Smluvní strany ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou obou Smluvních stran. 
8.2. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy z důvodu uvedených v občanském zákoníku. 
8.3. V případě odstoupení od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zabezpečit staveniště po celou dobu přerušení prací. 

9. SMLUVNÍ POKUTY 
9.1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným Provedením díla dle podmínek této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané Ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
9.2. V případě, že se ocitne Objednatel v prodlení s úhradou Ceny díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s úhradou Ceny díla.
9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
9.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla v dohodnutém termínu nebo stanovené lhůtě se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit Smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 
9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží na žádost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 
9.6. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník není přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi nebo Stavební deník není Zhotovitelem řádně veden, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý zjištěný případ.
9.7. Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytovat součinnost správci pohřebiště ve smyslu odst. 7.11. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý zjištěný případ. Opakované porušení této povinnosti (více než 2x) se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
9.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování. 
9.9. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud tento závazek vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním dle této Smlouvy. 
9.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

10. ZÁSTUPCI SMLUVNÍ STRANY A PODDODAVATELÉ 
10.1. Při plnění této Smlouvy je kontaktní osobou na straně Objednatele: 
· Ing. Libor Mareček, starosta
10.2. Při plnění této Smlouvy je kontaktní osobou na straně Zhotovitele: 
· Milan Vyorálek, jednatel společnosti
10.3. Změnou určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu této Smlouvy. Smluvní strana, která mění svého oprávněného zástupce je povinna bezodkladně písemně informovat druhou Smluvní stranu. 
10.4. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení dílčích částí Díla poddodavatele. V takovém případě ovšem Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení Díla, ale i porušení nebo vzniklou škodu jako by Dílo prováděl sám. 
10.5. Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmětné Dílo sami přímo pro Objednatele, a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším subjektům. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
11.2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou postupně číslovaných dodatků k této Smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
11.3. Právní vztahy založené touto Smlouvou, a to včetně nároků Smluvních stran vyplývajících z těchto právních vztahů, se řídí českým právním řádem. Soudy příslušnými pro řešení sporů z této Smlouvy a s touto Smlouvou související jsou české soudy. Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.4. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku uvádí, že pokud dojde ke změně̌ okolností, přebírají na sebe Smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
11.5. Vedlejší ústní ani písemné dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
11.6. Práva vzniklá z této Smlouvy (ani tato Smlouva jako celek) nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
11.7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy a nahrazuje veškeré předcházející dohody Smluvních stran týkající se podobného či obdobného předmětu. Vedlejší ústní ani písemné dohody k této Smlouvě nebyly učiněny, a i pokud by učiněny byly, vůlí Smluvních stran je se těmito vedlejšími dohodami neřídit. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
· Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
11.9. Neuzavírají-li Smluvní strany tuto Smlouvu elektronicky, podepsanou zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran, pak se Smlouva vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
11.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této Smlouvy dává souhlas s uveřejněním Smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 zákona o veřejných zakázkách.
11.11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy. 
11.12. Doložka právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto orgánem obce:
Datum a číslo jednací:

Za Objednatele					Za Zhotovitele

	V Nedakonicích
	V(e) [bude doplněno]

	
	

	

	

	
______________________________

Ing. Libor Mareček, starosta


	     
______________________________

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

	
	



		
