C.J.: OUNE-466/2026/1
JID: OUNEP3JW4W7N

SMLOUVA O DiLO €. SML_D_2026-06

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

Elektronet s.r.o.
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

kontaktni osoba:
telefon:

e-mail:

DS:

na zhotoveni stavby
,VO NEDAKONICE, UL. HUSITSKA*

I. Smluvni strany

Zlechov 605,687 10 Zlechov
26958619

CZ26958619

MONETA BANK
256954860/0600

Ondrej Lesa - jednatel

777 309 355
info@elektronet-uh.cz
jgk3nre

dale jen ,,Zhotovitel“ na strané jedné

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 48197
dale jen ,,Zhotovitel” na stran¢ jedné

Obec Nedakonice
se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

telefon:

kontaktni osoba:

e-mail:
DS:

Nedakonice ¢.p. 33, Nedakonice 687 38
Ing. Liborem MareCkem

00291153

CZ00291153

Komer¢ni banka a.s.

4626721/0100

572593815

Ing. Libor Marecek, tel. 774610139
Ing. Miroslav Rokyta, 776844543
podatelna@obecnedakonice.cz
puvbzf2

dale jen ,,Objednatel” na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel dale také spole¢né jako ,,Smluvni strany a kazdy samostatné jako ,,Smluvni

strana“)

Il. Pfredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s potiebnou péc¢i provést na sviij naklad a nebezpe¢i pro Ob-
jednatele dilo spocivajici ve zhotoveni stavby:

,VO NEDAKONICE, UL. HUSITSKA«

v¢etné provedeni vsech dalSich ¢innosti specifikovanych v ¢l. 111 Rozsah a obsah dila.

2. Zavazek Zhotovitele je splnén prevzetim fadné zhotoveného dila bez vad a nedodélkt Objednate-

lem.

3. O prevzeti dila bude potizen pisemny pfedavaci protokol, ktery podepise Zhotovitel i Objednatel.

1. Stavebni prace:

lll. Rozsah a obsah dila

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

S0O.01 Verejné osvétleni — ul. Husitska
S0O.02 Infrastruktura Obce — ul. Husitska
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SO.03 Verejné osvétleni — ul. Padélky
S0.04 Infrastruktura Obce — ul. Padélky

Dilo bude provedeno dle:

* Projektové dokumentace zpracované — Be. Jakubem Doskocilem, sidlo Na Navsi 27, 686 01
Uherské Hradist¢ (VO NEDAKONICE, UL. HUSITSKA),

e Vyjadreni vSech dotcenych pravnich subjektd,

e Zadavaci dgkumentace k vybérovému ftizeni na vefejnou zakazku ,,VO NEDAKONICE, UL.
HUSITSKA* a nabidkou zhotovitele ze dne 1.6.2026 podanou v tomto fizeni.

Pfedmétem plnéni je vystavba podzemniho kabelového vedeni a sloupii vefejného osvétleni (dale
jen - ,,VO), spole¢né ulozeni ochranné trubky HDPE s kabelovym vedenim VO a osazeni kabelovych
komor ze kterych budou vyvedeny mikrotrubicky k jednotlivym nemovitostem.

Zhotovitel bere na védomi, ze realizace dila bude ¢astecné probihat soucastné se stavbou jiného inves-
tora (spol. EG.D) oznaéené jako ,,1040024879 Nedakonice, Husitska, VN, TS a NN obnova“ a
»1030025869 Nedakonice, Fadovky, VN, TS a NN, obnova* a zavazuje se koordinovat svou ¢innost
s ¢innosti dodavatele tieti strany (spol. EG.D).

2.

4.

Pted zahajenim zemnich praci musi Zhotovitel zajistit vytyceni vSech stavajicich podzemnich roz-
vodu, aby pii vykopech nedoslo k jejich poSkozeni. Vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvo-
di se musi provadét rucén¢. Odkrytd podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do
dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Podrobny rozsah predmétu vetejné zakazky — stavebnich praci je u veden v projektové dokumen-
taci.

Dalsi ¢innosti:

Specifikace Cinnosti, které musi zhotovitel zajistit na svtij naklad a nebezpeci a které jsou soucasti di-

la:

Piredmét pInéni veiejné zakazky zahrnuje:

Kompleta¢ni a koordinacni ¢innost,
Geodetické vytyc€eni stavby pied zahajenim stavby,
Vytyceni zékladnich vyskovych a smérovych bodu stavby,

V ptipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyceni tras tech-
nické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou,

Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenis$té véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projek-
td, stavebniho zakona a jeho provadecich ptedpisii a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) a jeho provadécich
predpist,

Zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k tadnému provadéni a dokonceni dila,

Zajisténi provadeéni praci v souladu s normami CSN,

Zajisténi vSech nezbytnych prizkumG nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila
v navaznosti na vysledky prizkumt ptfedlozenych Objednatelem,

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné¢ thrady vymeéte-
nych poplatki a najemného,

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani po dobu rea-
lizace dila a nasledné odstranéni po piedani dila,

Uvedeni vSech povrcha dotcenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky, atd..),

Zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury,
Vyhotoveni realiza¢ni, dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba,

Obstarani/dodavku zbozi, materialii a zafizeni,

D
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e Dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materialu na misté stavby ve vhodném tu-
zemskym zvyklostem odpovidajicim baleni,

e  Umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 227 a nasl. zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, v platném znéni, a zajistit na nich G¢ast stavbyvedouciho,

e (Odvoz odpadl a obaltl v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen zakon o odpadech®) a pfisluSnymi provadécimi predpisy, uhrada poplatki za
likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadti a obalii v souladu se zdkonem o odpa-
dech pfi pfejimacim fizeni. Provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe¢nostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

e Provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku,

e Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, zejmé-
na zakonikem prace, zakonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci a jejich provadécimi predpisy,

e  Zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni dila dle platnych predpist,

e Vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle stavebniho zédkona, ve znéni pozd¢jsich
predpist a jeho provadécich piedpist a predani jeho originalu Objednateli pii pfedani a prevzeti
dila,

e Provadéni prubézné fotodokumentace pribéhu realizace dila a jeji predani Objednateli v el. po-
dobé na nosi¢i dat,

e Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osob¢ ¢innosti Zhotovitele,

e Provedeni veSkerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle ptislusnych pravnich predpisti a norem CSN,
doloZeni atestt, certifikatd, prohlaseni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poza-
davcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi a pii-
sluSnych provadécich predpist, vSe v Ceském jazyce a jejich predani objednateli,

e Uklid stavenisté pred protokolarnim predanim a pievzetim dila,

e QOdstranéni pripadnych zavad zjisténych pii zaveérecné kontrolni prohlidce stavby,

e Aktivni spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ne-
prodlené podani jakychkoliv informaci souvisejicich s vykonem funkce koordinatora.

Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno oprdvnénym ze-
mémefi¢skym inzenyrem a bude piedano ve tfech vyhotovenich v tisténé formé a 2x v digitalni form¢e
na USB nebo CD. Digitalni data budou pfedana minimaln¢ ve formatech PDF, DGN a JVF tak, aby
byla vyuZzitelna pro import do Digitalni technické mapy (DTM). Zhotovitel odpovida za presné a
spravné vyméieni a vytyCeni stavby, poloh, Grovni, rozmért a vzajemné uspoiadani vSech ¢asti stav-
by.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedana ve tfech vyhotovenich
v tisténé forme a 1 x na CD v digitalni formée (ve formatu PDF a DWG) v souladu se stavebnim zako-
nem a jeho provadécimi piedpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na
stavbé, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a piijme-
nim osoby, kterd zmény zakreslila, v€etné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti pro-
jektu bude piilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici
autorsky dohled a technickym dozorem Objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Zakreslené zmény
budou barevné odliSeny od puvodniho stavu. Ty casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo
k Zadnym zménam, budou oznaceny ,,beze zmén®. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného prove-
deni stavby v¢. pfivodi, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu stavenisté
s udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé¢). Takto opravenou a zhotovitelem
podepsanou projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby pfeda objednateli pfi predani a
prevzeti dila.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v prubéhu dila upravit rozsah predmétu ve-
fejné zakazky, a to zejména z divodu:

= Pozadavku spravcu technické a dopravni infrastruktury,

* Neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde ke zzeni predmétu dila,

~3~
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» V pifipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné prace, které¢ nebyly obsaZeny
v puvodnich zadavacich podminkach (dodate¢né stavebni prace, dodavky nebo sluzby), jejichz
potfeba vznikne v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl pied-
vidat, a které bude objednatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro realizaci dila, je Zhotovi-
tel povinen tyto provést.

Pokud Objednatel toto pravo uplatni, je Zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila ptistoupit.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci v¢. vykazu
vymér a dilo Ize podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby slouzilo svému
ucelu a spliovalo vSechna pozadavky na néj kladené.

Ptipadné namitky k tomuto projetu byl zhotovitel povinen pisemné predlozit objednateli pied podpi-
sem smlouvy o dilo. V opa¢ném piipad¢ se ma za to, ze s projektovou dokumentaci souhlasi a povazu-
je ji za dostacujici pro zdarné provedeni dila.

IV. Doba a misto plInéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé€ a za podminek uvedenych dale v této smlouve:
Piedpokliadany termin zahajeni doby plnéni a piedani staveniSté: 15. 6. 2026
Nejzaz$i moZny termin protokolarniho predani a prevzeti dila: 30. 10. 2026
K terminu pfedani stavenisté predlozi zhotovitel harmonogram postupu praci.
Mistem plnéni stavebnich praci je: k.i. Nedakonice

Mistem pi‘edani dokladu pro piedani dila: sidlo Objednatele

V. Cena dila
1. Cena za zhotoveni dila podle ¢l. III této smlouvy je stanovena jako nejvyse pfipustna ve vysi:
Cena (bez DPH) 3112 590,69 K¢
DPH 21 % 653 644,04 K¢
Cena celkem v¢. DPH: 3766 234,74 K¢

Slovy: TRI MILIONY SEDMSET SEDESAT SEST TISIC DVE STE CTYRI KORUN
CESKYCH A SEDMDESAT CTYRI HALERU

2. Cena byla dohodnuta na zakladé zhotovitelem vypracovaného polozkového rozpoc¢tu dila. Pripad-
né odchylky, vynechani, opomenuti, chyby a nedostatky v ocenéném polozkovém rozpoétu (oce-
nény vykaz vymér) Zhotovitele oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér nemaji v zddném piipad¢ vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah plnéni Zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé. Poloz-
kovy rozpocet (ocenény vykaz vymér) bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych casti dila za
ucelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zéklad¢ bude Objednatel schva-
lovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro fakturaci Zho-
tovitele. Polozkovy rozpocet bude slouzit rovnéz jako cenova uroven pro ,,dodatecné stavebni
prace a ,,méné prace*. Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymer) je ptilohou ¢. 1 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace
dila, neni-li dale uvedeno jinak.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a ptevzeti dila bez vad
a nedod¢€lkd, neni — li stanoveno jinak. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohod-
nutych platebnich podminek. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouveé. V cen¢ dila jsou jiz zcela zahr-
nuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejim plné-
nim vznikly nebo vzniknou.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo dle odst. 1 je mozné zménit v ptipadé, Ze:

* Dojde pied nebo v pribéhu realizace dila ke zménam danovych predpisti majicich vliv na cenu di-
la, v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z ptidané hodnoty platnych v dobé zda-
nitelného plnéni,

A~
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» Budou provedeny dodatecné stavebni prace, sluzby a dodavky pozadované Objednatelem a neob-
sazené v zadavaci dokumentaci,

V ptipad€ méné praci,
» V piipad€ schvalené zmény technického feseni dila nebo zménou materiali oproti zadavaci do-
kumentaci.

Nastane — li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. III odst. 7 této smlouvy vyzadana Objednate-
lem, pfipadné vyvolana zménou technického feSeni dila nebo zménou materiali oproti projektu,
bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim poloZzkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha €. 1 této smlouvy). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoctu budou pouzity obecné znamé sborniky doporucenych cen (napt. oznaceni
sborniki RTS, a.s.) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany a budou poniZeny o
20 % jeji vyse (pokud stranami nebude v ramci piislusného dodatku k této smlouveé dohodnuto ji-
nak). Pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo
hodinova sazba. Tim neni dotéena povinnost postupovat dle zakona ¢. 134/2016 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozd¢jsich predpist nebo zavaznych pokyni pro ptijemce podpory.

Po odsouhlaseni vicepraci, ménépraci, zmén, dopliikli nebo rozsifeni pfedmétu plnéni uzaviou
smluvni strany Dodatek ke smlouvé o dilo, ve kterém dohodnou zménu ceny dila, ptipadné budou
upraveny dalsi ¢asti smlouvy dotéené témito zménami. Viceprace do vyse 10% z celkové ceny di-
la nebudou mit vliv na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

VI. Platebni a fakturaéni podminky

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokolarnim ptedani a pievzeti dila na
zakladé Objednatelem schvaleného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim ceno-
vych udajii polozkového rozpoctu Zhotovitele, dolozeného v nabidce. Zhotovitel piedlozi objedna-
teli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdéji do 3 pracovnich
dnti po protokolarnim piedani a prevzeti dila.

Technicky dozor investora provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a dodavek a
zjistovaciho protokolu do 5 pracovnich dnd od jejich pfedlozeni. Pokud nema k predloZenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati
je ve lhut¢ 5 pracovnich dnid od ptedlozeni po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opaéném piipadé ve stejné 1htité soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjis-
tovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k piepracovani Zhoto-
viteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci
protokol technickému dozoru investora do 3 pracovnich dnil od jejich vraceni. Nedojde —li ani na-
sledné mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky sluzby, u kte-
rych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude fesena postupem dle ¢l. XII odst. 5 této smlouvy.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem technickym dozorem investora, je Zhotovitel opravnén vystavit danovy doklad na Ob-
jednatele. Danovy doklad musi byt pfedlozen Zhotovitelem nejpozde€ji do 15 dnli ode dne zdani-
telného pInéni a fadné¢ dolozen nezbytnymi doklady (pfilohami). Fakturace bude probihat
vyhradné po jednotlivych stavebnich objektech (samostatné SO 01 a SO 02) nikoliv spole¢né.

Ptilohou danového dokladu musi byt odsouhlaseny a technickym dozorem investora podepsany a
orazitkovany soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a protokol o pfedani a pie-
vzeti dila.

Danovy doklad musi mit naleZitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v patném znéni. Daniovy doklad a ptilohy budou vyhotoveny v origindle a kopiich. Danovy doklad
a prilohy musi byt pted uhrazenim podepsany a orazitkovany technickym dozorem investora.

V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je Zhotovitel povinen vystavit
samostatny danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 2.

Na zéaklad¢ pisemné Zadosti Zhotovitele muze Objednatel v prub&hu realizace dila poskytnout
Zhotoviteli dil¢i platbu max. do vyse odpovidajici materialu zabudovanému do dila k datu podani
této zadosti.
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Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vysi 10% ze smluvni ceny dila (bez DPH), tj. za-
kladni ceny dila tak, Ze cena za dilo bude uhrazena objednatelem do vyse 90 % celkové ceny dila a
DPH v plné vysi s tim, Ze pozastavka ve sjednané vysi bude uvolnéna do 30 kalendainich dnt po
odstranéni vSech vad a nedod¢lkt, které byly zjistény v ramci pfejimaciho fizeni a uvedeny
v protokolu o predani a pievzeti dila.

Splatnost danovych dokladi je 30 kalendainich dnii ode dne jejich prokazatelného doruceni ob-
jednateli do jeho sidla. V ptipadé prechodného nedostatku financnich prostfedktl na stran¢ Objed-
natele mize zastupce Objednatele pozadat o odklad splatnosti platby o 90 dnii a Zhotovitel je
povinen této zadosti vyhovét bezpodminecné.

Pohledavky Zhotovitele vzniklé zuzaviené smlouvy nelze bez piedchozi pisemné dohody
s Objednatelem postoupit platn€ jinému pravnimu subjektu ani je zatizit pravy tretich osob.

Prijemce plnéni (Objednatel) prohlasuje, ze piedmét zdanitelného plnéni — SO.01 a SO.03 pofizuje
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti vefejné spravy, pfi niz neni povazovan za osobu povin-
nou k dani (§5 odst. 3 zdkona o DPH) i pfesto, Ze ma platnou registraci k DPH. Z vyse uvedeného
dle § 92e zékona o DPH plyne, Ze poskytovatel plnéni (Zhotovitel) nepouzije rezim prenesené da-
nové povinnosti pii poskytnuti dodavky stavebnich a montaznich praci Objednateli, tzn., ze Zho-
tovitel, ktery uskutecnil zdanitelné plnéni, uplatni dan na vystupu, dan ptizna a zaplati.

Piijemce plnéni (Objednatel) dale prohlasuje, Ze pfedmét zdanitelného plnéni — Objekt SO.02 a
S0.04 potizuje pro svou doplikovou hospodarskou ¢innost, pfi niz je povazovan za osobu povin-
nou k dani. Z vySe uvedeného plyne, Ze poskytovatel plnéni (Zhotovitel) pouzije rezim prenesené
daniové povinnosti pii poskytnuti dodavky stavebnich a montaznich praci Objednateli, tzn., Ze Ob-
jednatel dan ptizna a zaplati.

VIl. Podminky a zpusob provadéni dila
Vesker¢ véci potiebné k provedeni dila zajistuje Zhotovitel na sviij naklad a nebezpedi.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli kontrolovat prub¢h provadéni stavby a korigovat ¢a-
SOVy postup.

Zhotovitel je pfi realizaci stavby povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP stanovené¢ho Objed-
natelem v souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s Objednatelem, technickym dozo-
rem objednatele (dale jen ,,TDS), koordinatorem BOZP a autorskym dozorem. Zhotovitel je po-
vinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym Objednatelem
pisemnym zmocnénim a osobdm dle stavebniho zédkona a zdkona o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti u osoby povére-
né vedenim stavby zejména stavebni denik, doklady podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vztahujici se ke stavbé, seznam dokladd a rozhodnuti stat-
nich organd ke stavbé, seznam dokumentace stavby, jeji zmény a dopliky, ptehled a seznam pro-
vedenych zkousek.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS v dostatecném predstihu k provéteni praci, které budou
v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni dny pred
jejich zakrytim nebo znepiistupnénim. Tuto vyzvu musi TDS ve stavebnim deniku podepsat. Ne-
bude-li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dnti zastupcem Objednatele pievzata, zo-
pakuje zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den pfed zakrytim nebo
znepiistupnénim.

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy a ze
po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouve. Odpovédnost za vady dila bude fe-
Sena podle § 2615 a nasl. Obcanského zakoniku.

Zhotovitel bude pri zhotoveni dila postupovat s nalezitou odbornou péci. Pti realizaci bude Zhoto-
vitel postupovat dle viech TKP, TP a CSN majicich vazbu na realizaci predmétu dila a které od-
povidaji jednotlivym navrzenym technologiim stavebnich praci. V pfipadé nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynt Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynti Objednate-
le pisemn¢ upozornit, av§ak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu Ob-
jednatele. Pokud vSak Objednatel na uvedeném pokynu trva, neni Zhotovitel povinen piipadnou
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Skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, pode-
psany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dtikladnost a kvalifikaci, kterou Ize o¢ekavat
od piislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

Zjisti —1i Objednatel, Zze Zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svy-
mi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je Objednatel opravnén pisemnée
s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stave-
nisté, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym
zpasobem. V piipad¢, ze Zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady
neodstrani ani v Objednatelem stanovené lhiite, jde o podstatné poruseni smlouvy a Objednatel je
opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni Zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je Zhotovitel povinen nahra-
dit bezvadnym plnénim. Nedojde — 1i k nahrad¢, je Objednatel opravnén zadrzet ty platby Zhotovi-
teli, které se tykaji vadné casti dila. Vznikne — li v disledku vadného provadéni dila Zhotovitelem
Objednateli $koda, je Zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobkd, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfiCemz tuto ochranu za-
jistuje na vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kte-
rém je v dob€ uZiti znamo, ze je Skodlivy, v€etné materialdi, o nichz by mé¢l Zhotovitel na zakladeé
svych odbornych znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepo-
uzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pruvodni doklad, je — li to pro
jejich pouziti nezbytné podle piislusnych piedpisi. Soucasné Zhotovitel ru¢i a odpovida za to, ze
pokud by v ramci provadéni praci byly zjistény ve stavajicich konstrukcich nebo zatizenich ne-
bezpetné (zdravi $kodlivé) materialy, bude pfi jejich odstranovani postupovat plné v souladu
s legislativou upravujici nakladani s nebezpeénymi materialy a odpady a spolupracovat se vSemi
dotcenymi organy.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpt-
sobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pii spravném provedeni a bézné udrzbé po
dobu predpokladané existence splituje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi a bezpecnost pii uzivani a soucastné
bude dilo i jeho jednotlivé Casti spliiovat vSechny parametry stanovené zadavaci dokumentaci
k této zakazce.

O predani a pfevzeti stavenist¢ bude vyhotoven pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je povinen seznamit se pfed podpisem protokolu o prevzeti stavenisté
s rozmisténim a trasou vSech stavajicich inzenyrskych siti a nasledné tyto bud’ vhodnym zpiso-
bem pielozit nebo chranit tak, aby v pribéhu provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vS§echny podminky spravct nebo vlastniki siti a nese veskeré du-
sledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim nebo vzniklé jeho ¢innosti.

Obvod staveni$té je vymezen projektem, pfipadn¢ smlouvou nebo pravomocnym stavebnim povo-
lenim. Pokud bude Zhotovitel potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni na-
klady a vlastnim jménem.

Zhotovitel je povinen na svilj naklad, nebezpeci a zodpovédnost stavbu fadné oznacdit a zajistit (ve
vhodnych ptipadech) v€asnou uzavirku silnice (¢aste¢né omezeni provozu) potiebnou k realizaci
dila v¢. vytizeni rozhodnuti o uzavirce (¢aste¢ném omezeni provozu). Po celou dobu stavby bude
udrzovat dopravni znaceni.

Zhotovitel si zajisti na svlij naklad odbér a thradu el. energie, vodného, sto¢ného a dalSich ode-
branych médii pfimo u jejich dodavatelti. Zhotovitel zabezpeci na své néklady a na svou odpovéd-
nost fadné méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat
po dohodé s Objednatelem provozni, socialni a piipadné i vyrobni zafizeni staveniste.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpe¢nostnich hygienickych a pozarnich piedpist, véetné prostorll zafizeni staveniSté a bezpec-
nosti silni¢niho provozu a pohybu chodcti v prostoru stavenisté.
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20. Zhotovitel odpovida za provoz na stavenisti v plném rozsahu.

21. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svilj naklad a na
svou odpovédnost odstranovat obaly, odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu
s piislusnymi predpisy, zejména ekologickymi, napt. zdkonem o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadt a statd
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pii ud€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadi (Katalog odpadit). Odstrafiovani odpadt bude zhotovitelem dokladovano.

22. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho ptfedani a
prevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci. Tuto je
povinen piedat objednateli v digitalni form¢ na datovém nosi¢i pfi pfedani stavby.

23. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbytecné-
mu obtézovani okoli stavby, ke zne¢ist'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii
plném respektovani ochrany zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zajmovém tzemi.

24. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na zadné Casti
stavenisté nad ramec pracovnich ¢innosti

25. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni praci (stavbyvedouci)
v souladu se stavebnim zakonem a pisemné Objednateli oznamit, kdo bude vykonavat funkci stav-
byvedouciho a jeho zastupce. Stavbyvedouci, pfip. jeho zastupce, musi mit pracovisté na vymeze-
ném staveni$ti a musi byt pfitomen na stavbé denné po celou dobu vystavby az do doby odstranéni
vad a nedod¢lkt zjisténych ramci piejimaciho fizeni.

26. O provadéni dila je Zhotovitel povinen vést ve smyslu §157 stavebniho zakona a provadéciho
predpisu stavebni denik, do kterého je pak povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy. Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpusob jejich vedeni jsou sta-
noveny stavebnim zdkonem a pfilohou €. 5 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik bude Zhotovitel minimaln¢ jedenkrat tydné predkladat Objednateli k pisemnému
odsouhlaseni. Zadny zapis ve stavebnim deniku v8ak neni dohodou o zmé&né& podminek sjednanych
v této smlouvé o dilo. Odsouhlaseny soupis provedenych praci vychazejici ze zapisu ve stavebnim
deniku bude tvorit prilohu k daiovému dokladu (faktufe). Povinnost vést denik kon¢i dnem, kdy
se odstrani stavebni vady a nedodélky zapsané v Zapisu o piedani a pfevzeti stavby.

Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti dtilezité pro plnéni smlouvy, udaje o ¢asovém postupu praci
a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provedenych praci od projektové dokumentace, udaje potiebné
pro posouzeni praci organy statni spravy a zapisy o kontrole a pfevzeti nosnych a izola¢nich konstruk-
ci objednatelem pred jejich zakrytim. V prubéhu pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pii-
stupny.

Denni zaznamy se vyhotovuji minimalné v jednom originale a ve dvou kopiich, po jednom pro kazdou
smluvni stranu. Denni zaznamy zapisuje opravnény pracovnik Zhotovitele. Do dennich zaznam® mo-
hou zapisovat potfebné skutecnosti i opravnéni zastupci Objednatele a zpracovatele projektové doku-
mentace. Originaly zapist ve stavebnim deniku obdrzi po ukonceni dila objednatel.

Jestlize je k dennim zaznamim potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenano do deniku do 3 pracovnich dnd. Pokud tak do tfi pracovnich dnti neucini, ma se za to, Ze
se zapisem souhlasi. Tato lhtta vSak neplati, pokud nebude prokazatelné¢ Objednatel vyzvan (napf. e-
mailem) a soucastn¢ telefonicky na tento zapis upozornén.

27. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni§té a uvést ho do pivodniho stavu v souladu
s projektem a dle pozadavki spravct jednotlivych inZzenyrskych siti a majiteld pozemk nejpozdé-
ji 5 dnti od ptedani a pfevzeti dila. Pii nedodrzeni této lhiity se zhotovitel zavazuje uhradit Objed-
nateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly, a smluvni pokutu.

28. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za 7 dnt, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje a fidi technicky dozor in-
vestora, ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zucastnénym. Zastupci
Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zG¢astnit. V ptipadé potieby zabezpecuje Zhotovitel
ucast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zadkladé smluvnich vztahti se Zhotovitelem (sub-
dodavatelll), popt. ucast zastupcti vyrobei véci pouzitych pti provadéni dila. Kontrolni dny se za-
méfi na kontrolu kvality a vécného a Casového postupu provadéni praci. Naklady na ucast na
kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné.
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Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave
a 0 zmén¢é nekterych zakonu (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou
povinnou spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetfejnych vydaji. Toto spolu plisobeni je povinen zajistit i u svych piip. subdodavateld.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou vefejnou zakazkou po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci (zakon ¢&.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist a piipadné jinymi piedpisy a zavaznymi pokyny), nejméné
v8ak 10 let od ukonceni realizace dila. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umoznit osobam oprav-
nénym k vykonu kontroly kontrolu dokladd souvisejicich s projektem, resp. predmétem vefejné
zakazky, stejné jako vstup do objektl a na pozemky dotcené projektem a jeho realizaci.

VIIl. Subdodavatelské zajisténi dila

Objednatel si nevyhrazuje pozadavek, ze urcita ¢ast plnéni vetejné zakazky nesmi byt plnéna sub-
dodavatelem. Za subdodavku je pro tento ucel povazovana realizace dil¢ich zakazek stavebnich
praci jinymi subjekty pro vybraného Zhotovitele.

Pti zhotoveni dila postupuje Zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdo-
davatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predlozit objednateli seznam sub-
dodavateld, véetné jejich identifika¢nich udaji (firma, sidlo IC, DIC, statutarni organ), druh
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavatelti musi byt
totozny se seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné
v dodavatelském systému Objednatele neprodlené pisemné informovat. JestliZze tak neucini a na
stavbé bude jiny nez uvedeny subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni pra-
ce, dodavky a sluzby, u kterych si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi byt pro-
vadény subdodavatelsky, je Zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢&. VSichni pracovnici musi na stavenis-
ti nosit identifika¢ni znaky vyznacujici ptislusnost k firm¢ jejich zamé&stnavatele.

Za subdodavatele je povazovana kazda jina osoba, ktera neni v pracovnépravnim vztahu se Zhoto-
vitelem a bude se podilet na pInéni této vetejné zakazky, nebo kterd ma poskytnout zhotoviteli
k pInéni vefejné zakazky urcité véci ¢i prava podle zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel mize pozadovat, aby Zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele pokud se ukaze, ze pi-
vodni subdodavatel neni schopen dostat svym zavazkiim nebo prace provadéné ptivodnim subdo-
davatelem nejsou provadény v pozadovanych terminech a kvalité. Novy subdodavatel musi
splitovat predpoklady potiebné kvalifikace. Objednatel ma pravo odmitnout nového subdodavate-
le.

Objednatel ma pravo zlcastnit se jednani se subdodavateli o technickych zalezitostech dila nebo
sam svolavat takova to jednani. Objednatel ma pravo pozadovat ucast subdodavatele na kontrol-
nim dni.

IX. Predani a prevzeti dila, provedeni zkousek

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym do-
kon¢enim bez vad a nedodé¢lkt a piedanim Objednateli. Objednatel je opravnén fadné provedené
dilo prevzit. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila opravnénymi za-
stupci Objednatele a Zhotovitele.

Dilo je dokonceno, je — li predvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu. Objednatel muze,

avSak nemusi dilo ptevzit i tehdy, vykazuje — li pouze drobné vady a nedod¢lky, které nebrani ne-

bo neztézuji jeho uzivani podstatnym zptsobem.

Objednatel prevezme dilo pouze v Cistém a upraveném stavu, dilo bude zptisobilé slouzit svému

ucelu.

Ptejimaci fizeni:

= Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku ucinéném minimalné 10 pracovnich dnti pfedem pi-
semn¢ oznami datum dokonceni dila a souCasn€¢ vyzve Objednatele k predani a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen zahgjit piejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od u¢inéné vyzvy.
Pokud se pii piejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo do-
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koncit v nahradni lhiteé stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veskeré naklady spojené
s opakovanym ptedanim a pfevzetim dila.

= Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pievzeti
zajistit ucast technického dozoru investora a autorsky dozor projektanta (ve vhodnych piipa-
dech). Zhotovitel miiZze vyzvat k Gi¢asti na predani a pievzeti dila své subdodavatele.

= Pfejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o pfedani a pievzeti dila Objednatelem. Ne-
dilnou soucasti protokolu jsou ptilohy vcetné soupisu vad a nedodélkli nebranici uzivani a zpro-
voznéni dila. Dilo, které neni fadné ukonceno, neni Objednatel povinen pievzit. Za nedokoncené
dilo se povazuje i dilo v pfipadé€, Ze dosazené vysledky nebudou odpovidat hodnotam a kritériim
uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim piedpisim véetné technickych norem a
této smlouve.

= V ramci pfedani dila Zhotovitel odzkousi a fyzicky predvede Objednateli funkénost vsech insta-
lovanych prvkl a zafizeni a provede zaskoleni osob uréenych pfedem Objednatelem. ZaSkoleni
probéhne pouze na kompletnim, pln¢ funkénim a dokonceném dile bez vad a nedodélkii. Proto-
kol o zaskoleni bude soucasti protokolu o predani a prevzeti dila.

= K ptejimce dila je Zhotovitel povinen Objednateli piedlozit zejména nasledujici doklady:

a. Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v¢. geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu,

b. Osvédc¢eni (protokoly) o provedenych zkouskach (ve vhodnych piipadech),
Doklad o zajisténi likvidace odpadu dle zakona o odpadech, ve znéni pozdé&jSich piedpist a
prislusnych provadécich predpist a obald,

d. Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndvody k ob-
sluze a udrzbé (ve vhodnych piipadech) v ¢eském jazyce,

e. Fotografie dila v jeho postupnych rozhodujicich etapach realizace,
Stavebni denik/y,

g. Osvédcéeni o shodé vlastnosti zabudovanych materialt a vyrobki s technickymi pozadavky
na n¢ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,

h. Zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci,

i.  OsvédCeni o jakosti stavebnich dild, dalsi doklady, které bude Objednatel pozadovat po
Zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ust. stavebniho zakona, a o které pi-
semn¢ pozada ve stavebnim deniku nejméné 14 kalendainich dnti pfed zahéajenim prejimaci-
ho fizeni a dal$i doklady pottebné pro kolaudaci a uzivani dila,

Nedolozi — li Zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné piedani.

= Nedohodnou — li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a
prevzeti dila Zhotovitel,

= Odmitne — li Objednatel fadné a v¢as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde — li k dohodé¢ o pre-
dani a ptevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel
neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné prevzit fadn¢ zhotovené dilo.

X. Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

Za poruSeni smluvni povinnosti Zhotovitele zhotovit dilo v dobé sjednané v ¢l. IV smlouvy zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Ujedna-
ni o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatiiovani a vymahani.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den, i zapo-
caty, prodleni a kazdou vadu ¢i nedod¢lek.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim reklamovanych vad
ve vysi 2 000 K¢ za kazdou vadu a kalendéini den prodleni s odstranénim vady.

Za poruSeni smluvni povinnosti zhotovitele vyklidit staveniSt€ a uvést ho do puvodniho stavu
v souladu s projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt a dle pozadavku spravct
jednotlivych siti a majitelti pozemkl nejpozdeji do 5 dnti po terminu prevzeti stavby zaplati Zho-
tovitel Objednateli smluvni pokutu 2 000 K¢ za kazdy, i zapocaty, den prodleni. Ujednani o
smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatiovani a vymahani.
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Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu v ptipadé, Ze po dobu realizace stavby nebude po
celou pracovni dobu pfitomna na staveni$ti osoba odpovédna za vedeni stavby (stavbyvedouci), a
to za kazdy jednotlivy ptipad ve vysi 5 000 K¢.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti ulozenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zékonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdra-
vi pti préci a prislusSnymi provadécimi ptfedpisy, a to za kazdy jednotlivy ptipad ve vysi 5 000 K¢.

Objednatel zaplati Zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s uhradou faktury piedloZzenou po spl-
néni podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., kte-
rym se urcuje vyse uroki z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, uruje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji
nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiika pravnickych a fyzickych osob.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu Skody zpiisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy nebo zakona.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé
své vile upustit.

V ptipadé, ze Objednatel s ohledem na financovani dila z vefejnych prostiedkii nebude mit tyto
prosttedky v rozsahu sjednané ceny z nahlych nebo neptedpokladanych divodi k dispozici, ma
Objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo bez uplatnéni sankci ¢i pokut ze strany
Zhotovitele.

Pokud vinou Zhotovitele, zejména ptipadnym nedodrzenim terminu dokonceni celého dila nebo
kroky ucinénymi Zhotovitelem pti vlastni realizaci dila, které by byly v rozporu se zadavaci do-
kumentaci poskytnutou Zhotoviteli Objednatelem v ramci zadavaciho fizeni na zhotovitele této
zakazky nebo touto smlouvou, které budou mit za nasledek odebrani nepfiznani, pfipadné vraceni
dotace nebo jeji ¢asti, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi odebrané ¢i nepiizna-
né dotace nebo ve vysi, o kterou byla dotace kracena.

K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného divodu) dojde
vyhradné na zaklad¢é pisemného oznameni o odstoupeni doru¢eného druhé smluvni strané. Objed-
natel je opravnén odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného poruseni nasledujicich skutec-
nosti:

a. prevedeni nebo postoupeni pohledavek ze smlouvy a plateb s nimi spojenymi bez ptedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele,

b. upadek Zhotovitele, zanik s likvidaci nebo bez likvidace, uvaleni nucené spravy,
c. v pripadé, ze Zhotovitel nesplni fadné svilj zavazek ve sjednané dobg,
d. nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z ost. ustanoveni smlouvy o dilo.

Utinky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem dorudeni pisemného projevu vile
odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na za-
placeni smluvni pokuty nebo roku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé
z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i
po odstoupeni od smlouvy — povinnost ml¢enlivosti, ujednani o zptisobu feSeni sporu.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé prodleni objednatele s poskytnutim pod-
kladi pro zhotoveni dila a prodleni s poskytnutim jeho spoluptisobeni, dale v pfipadé prodleni ob-
jednatele s ihradou penézitych zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo po dobu delsi nez Sedesat
(60) kalendainich dni.

XI. Vlastnicka prava, nebezpeci §kody na dile a zaruky

Objednatel je v souladu s § 2599 Obc¢anského zakoniku vlastnikem stavby. Veskeré zatizeni, stro-
je, material apod. do doby, nez se stanou pevnou soucasti dila tak, jak vyplyva z projektu dila, jsou
ve vlastnictvi Zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na dile az do doby protokolarniho ptedani a prevzeti dila Objed-
natelem piipadné jeho ¢asti. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody (ztraty na veskerych materialech,
hmotéch a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy Zho-
tovitel prokaze, ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje na pozadani Objednatele predlozit kopii pojistné smlouvy, z niz je ziejmé,
Ze ma sjednano pojisténi odpovednosti za Skodu zplsobenou tieti osobé a odpovédnost za skodu,
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ktera mize nastat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udrzovat
toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho protokolarniho ptfedani a
pievzeti Objednateli. Pojisténi musi byt sjednano zejména jako pojisténi odpovédnosti za Skody na
vécech, majetku, zdravi a Skodu zplisobenou vadnym vyrobkem s pojistnou ¢astkou ne niz$i nez 1
000 000 K¢ (slovy jedenmilionkorun).

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dob¢ jeho piedani Objednateli a po dobu béhu za-
ruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi CSN, po-
pripad¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje ur¢enou
funkci a odpovida pozadavkiim stanovenym ve smlouve.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicii. Po tuto dobu odpovida za vady,
které Objednatel zjistil a které véas reklamoval.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych projektovou doku-
mentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokonéena prace oproti projektu.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida i za vady
vzniklé po predani dila, a to v zaruéni dobé, odstrafiovani vad na dile se fidi pfislusnymi ustano-
venimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci pfedanych
mu k zpracovani Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel
rovn¢z neodpovida za vady zptisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zarucni doba za¢ne bézet nasledujici den po dni prevzeti dila bez vad a nedodélkti. Zaru¢ni doba
nebézi po dobu, po kterou nemiize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

V ptipadé vyskytu vady dila v pribéhu zaruéni doby uplatni Objednatel u Zhotovitele pisemnou
reklamaci. Zhotovitel se zavazuje pisemné sdé€lit objednateli své stanovisko k uplatnéné vadé dila
a dohodnout termin pro jeji odstranéni do 10 kalendainich dni ode dne doruceni reklamace.
V ptipadé reklamované vady ze zaruky, jez by mohla zptsobit havarii, zapo¢ne zhotovitel s jejim
odstranovanim ihned po pisemném oznameni objednatele, i kdyz nesouhlasi se svou odpovédnosti
za reklamovanou vadu.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel Objednateli pfeda na zakladé pisemného piedavaciho protoko-
lu. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto ¢lan-
ku.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o zménach, které ovliviuji jeho
ekonomickou aféru v pribéhu provadéni do doby konec¢ného predani dila a po dobu zaruc¢ni doby
napf. zména pravni formy, snizeni zakladniho kapitalu, vstup do likvidace, prohldseni konkurzu,
vykon rozhodnuti nebo exekuce apod.) nebo které maji vliv na zhotoveni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, Ze vi¢i nému ani jeho majetku neni navrhovano ani
vedeno fizeni o vykonu soudniho nebo spravniho rozhodnuti ani neni navrhovana nebo provadéna
exekuce, ze se nenachdzi v procesu zruseni bez pravniho nastupce (napi. Likvidace, zruseni nebo
zanik zivnostenského opravnéni) ani v procesu zruSeni s pravnim nastupcem (splynuti, slouceni,
rozdé€leni obchodni spolecnosti), ze ma dostatecné finanéni zdroje k zajisténi zhotoveni komplet-
niho dila dle ¢l. 1T a III této smlouvy.

XIl. Zavérecna ustanoveni

V prubéhu provadéni dila jsou za smluvni strany opravnéni v uvedeném rozsahu jednat:

za zhotovitele ve vécech smluvnich: Ondiej Lesa
za zhotovitele ve vécech technickych a béznych zalezitosti souvisejicich: Ondiej Lesa
za objednatele ve vécech smluvnich:  Ing. Libor Marecek

/a0 o

za objednatele ve vécech technickych: Ing. Miroslav Rokyta
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Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze dilo je financovano z vefejnych prostiedkll. Zhotovitel sou-
hlasi se zruSenim zavazku nebo jeho ¢asti v prub&hu realizace dila v piipadé, ze mu bude dorucen
pisemny piipis Objednatele o tom, Ze finanéni prostifedky z vetejnych finan¢nich prostfedkii na to-
to dilo nebudou Objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se ma za to, Ze
pisemny pfipis je doru¢en tieti pracovni den po jeho odeslani.

Pti splnéni vySe uvedené podminky je zruSeni Casti sjednaného zavazku tc¢astniky smlouvy do-
hodnuto v rozsahu, ktery v pisemném pfipisu specifikuje Objednatel. Ucinnost zruseni Casti za-
vazku nastane vZdy dnem uvedenym objednatelem v pisemném piipisu.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat nebo rusit pouze pisemnymi dodatky, které budou podepsany
Objednatele a Zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

V ostatnim se pravni vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik v platném znéni.

Zhotovitel nesmi pfevadét Gplné ani z Casti své zavazKky ani prava a povinnosti, které ma plnit pod-
le této smlouvy, aniz by obdrzel pfedem od Objednatele pisemny souhlas stimto pfevodem,
s vyjimkou prav a povinnosti na zakladé Smluv o dilo uzavienych se svymi subdodavateli dila
(mimo subdodavatele prostfednictvim n¢hoz zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifika-
ci). V ptipadé zruseni Zhotovitele bez likvidace je Zhotovitel povinen pfevést prava a zavazky vy-
plyvajici z této smlouvy na svého pravniho nastupce, pokud nedoslo k jejich automatickému
piechodu.

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pficemz soudem mistné piislusSnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud urceny podle sidla objednatele.

Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim vsech tdajii uvedenych ve smlouvé o dilo a jejich prilohach a
se zvefejnénim obsahu celého projektu vE¢. tdaji o uhrazenych danovych dokladech. Timto sou-
hlasem zhotovitel zavaze i své ptipadné subdodavatele.

Zhotovitel souhlasi s vyuzitim (vCetné zpracovani) v§ech tidaji uvedenych ve smlouvé o dilo a je-
jich pfilohach v informacnich systémech pro ucely administrace vetejnych prostredki.

Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formé, musi byt vyhotovena ve formatu PDF/A a
podepséna platnymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovanych certi-
fikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé s uznavanymi elektro-
nickymi odpisy smluvnich stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobé¢, tak musi byt
vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz
z toho 2 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1vyhotoveni obdrzi Zhotovitel.

Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svymi podpisy. Zaroven prohlasuji, ze tuto
smlouvu projednaly a Ze nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.
Smlouva o dilo nabyva u¢innosti okamzikem jejiho uzavieni, pficemz uzaviena je podpisem po-
sledni ze smluvnich stran. Pro piipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluv-

nich stran, plati, ze smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktera ze smluvnich stran podepiSe s
jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Ptiloha ¢. 1 — nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet).

Tato smlouva byla projednana a schvalena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 11.6.2026 usnese-

nimeé. ............
Za Zhotovitele: Za Objednatele:
Ve Zlechové dne 1.6.2026 V Nedakonicich dne




