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SMLOUVA O DÍLO Č. SML_D_2026-07 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení stavby 

„Rekonstrukce zdroje tepla, Nedakonice č.p. 216 a 232“ 
 

I. Smluvní strany 
 
BOSS engineering, spol. s r.o. 
se sídlem:  Družstevní 184, 685 01 Bučovice 
IČO:  03704271 
DIČ:  CZ03704271 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  115-817780267/0100 
kontaktní osoba: Ing. Pavel Omelka, jednatel 
telefon:  517 383 887, 777 720 678 
e-mail:  boss@iol.cz, omelka@bossbucovice.cz 
DS:  jg5u5fg 
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné  

a 

Obec Nedakonice 
se sídlem:  Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38 
zastoupená:  Ing. Liborem Marečkem 
IČO:  00291153 
DIČ:  CZ00291153 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   4626721/0100 
telefon:  572593815 
kontaktní osoby: Ing. Libor Mareček, tel.  774 610 139  
e-mail:  podatelna@obecnedakonice.cz 
DS: puvbzf2 

dále jen „Objednatel“ na straně druhé  

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
dílo spočívající ve zhotovení stavby: 

„Rekonstrukce zdroje tepla, Nedakonice č.p. 216 a 232“ 
 

 včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III Rozsah a obsah díla. 

2.2 Závazek Zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

2.3 O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše Zhotovitel i Objednatel. 

III. Rozsah a obsah díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

a) Zdravotně technické instalace (ZTI): 

o provedení úpravy a doplnění rozvodů teplé vody,  

o úprava stávající splaškové kanalizace v prostoru kotelny, to vše pro bytové domy č. p. 216 a č. p. 
232 v obci Nedakonice.  

b) Ústřední vytápění (ÚT): 

o dodávka, instalace a uvedení do provozu nového zdroje tepla pro bytové domy č. p. 216 a č. p. 232 
v obci Nedakonice,  
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o demontáž a ekologická likvidace stávajících zdrojů tepla (tepelná čerpadla voda/voda),  

o dodávka a instalace nové plynové kotelny pro oba objekty o celkovém výkonu 2×48 kW, přičemž 
se dle příslušných technických norem nejedná o plynovou kotelnu ve smyslu ČSN 07 0703.  

3.2 Součástí díla je dále: 

o kompletní dodávka všech materiálů, zařízení a prací nutných k řádnému provedení díla,  

o provedení všech souvisejících stavebních, montážních a dokončovacích prací,  

o provedení potřebných zkoušek,  

o zpracování a předání dokladové části (revizní zprávy, návody, prohlášení o shodě apod.),  

3.3 Předmětem plnění je kompletní výměna zdroje tepla pro bytové domy č. p. 216 a č. p. 232 v Nedakoni-
cích včetně dodávky nových (dosud nepoužitých) zařízení, odstranění původních technologií, jejich eko-
logické likvidace, uvedení do provozu a provedení všech předepsaných revizí. 

3.4 Dílo bude provedeno dle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou doku-
mentací s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla, Nedakonice č.p. 216 a 232“ zpracovanou Ondřejem Při-
bilem dne 07/2025 a zadávací dokumentací k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
zdroje tepla, Nedakonice č.p. 216 a 232“ a nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2026 podanou v tomto 
řízení. 

3.5 Další činnosti: 

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla: 

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje: 

 Kompletační a koordinační činnost, 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provádění a dokončení díla, 

 Zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN, 

 Uvedení všech vnitřních i venkovních povrchů dotčených stavbou do původního stavu, nebo v souladu 
s pokyny Objednatele. 

 Vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

 Obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení, 

 Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským 
zvyklostem odpovídajícím balení, 

 Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a zajistit na nich účast stavbyvedoucího., 

 • Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o odpadech“) a příslušnými prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, 
doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení.Pro-
vedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména záko-
níkem práce, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich pro-
váděcími předpisy, 

 Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 

 Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů a předání jeho originálu Objednateli při předání a převzetí díla, 

 Provádění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla a její předání Objednateli, 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností Zhotovitele, 

 Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení 
revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, 
vše v českém jazyce a jejich předání objednateli, 

 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
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 Zabezpečení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy, 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána při předání a převzetí díla a bude 
obsahovat: 

 fotografie (JPEG), 

 výkresovou dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu (PDF/DWG). Zhotovitel je povinen 
do projektu zakreslit všechny provedené změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhoto-
vitele. Zakreslené změny budou barevně odlišeny od původního stavu.  

 schémata zapojení (PDF/DWG). 

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu díla upravit rozsah předmětu veřejné 
zakázky, a to zejména z důvodu: 

 Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke 
zúžení předmětu díla, 

 V případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby), jejichž potřeba vznikne v dů-
sledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které bude objednatel 
písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je Zhotovitel povinen tyto provést, avšak pouze 
na základě předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, včetně jejich rozsahu a ceny. 

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Objednatel je povinen v těchto případech postupovat v souladu se zákonem a závaznými pokyny pro 
příjemce podpory. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s předanou projektovou dokumentací vč. výkazu výměr 
a dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňo-
valo všechna požadavky na něj kladené. 

Případné námitky k tomuto projetu byl Zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem 
smlouvy o dílo. V opačném případě se má za to, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za 
dostačující pro zdárné provedení díla. 

IV. Doba a místo plnění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:  

Nejzazší termín zahájení doby plnění a předání staveniště:  1. 7. 2026 

Nejzazší možný termín protokolárního předání a převzetí díla:  do 90 dnů od zahájení prací 

K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací. Harmonogram provádění díla 
počíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení 
staveniště. 

Místem plnění stavebních prací je: č.p. 216 a 232 Nedakonice 

Místem předání dokladů pro předání díla:  sídlo Objednatele 

V. Cena díla 

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Zdravotně technické instalace (bez DPH) 166.940,- Kč 

Ústřední vytápění (bez DPH) 1.220.724,-   + MaR 306. 310.- Kč 

DPH 21% 355.735,- Kč 

Cena celkem: 2.049.709,- Kč 

Slovy: dva miliony čtyřicet devět tisíc sedm set devět korun českých 
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5.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné 
odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky v oceněném položkovém rozpočtu (oceněný vý-
kaz výměr) Zhotovitele oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s cenovou nabídkou nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
Zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Cenová nabídka bude nadále sloužit 
k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na 
jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude 
podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Cenová nabídka bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „do-
datečné stavební práce“ a „méně práce“. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové 
ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li dále uvedeno 
jinak. 

5.3 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, není – li stanoveno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých 
platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až 
do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty 
veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vznik-
nou. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 5.1 je možné změnit v případě, že: 

 Dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitel-
ného plnění, 

 Budou provedeny dodatečné stavební práce, služby a dodávky požadované Objednatelem a neobsa-
žené v zadávací dokumentaci, 

 V případě méně prací, 

 V případě schválené změny technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti zadávací doku-
mentaci. 

5.5 Nastane – li změna rozsahu předmětu díla podle čl. 3.6 této smlouvy vyžádána Objednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případ-
ných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z cenové nabídky Zhotovi-
tele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity 
obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s.) pro to období, ve kterém 
mají být vícepráce realizovány a budou poníženy o 20 % její výše (pokud stranami nebude v rámci 
příslušného dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak). Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, 
bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo závaz-
ných pokynů pro příjemce podpory. 

5.6 Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění uzavřou smluvní 
strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny 
další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10% z celkové ceny díla nebudou mít 
vliv na prodloužení termínu dokončení díla. 

VI. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě 
Objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů ce-
nové nabídky Zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání 
a převzetí díla. 

6.2 Investor provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu 
do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených staveb-
ních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
předložení po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis pro-
vedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 
po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol technickému dozoru investora do 3 pracovních dnů od 
jejich vrácení. Nedojde –li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 
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dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13.10 této 
smlouvy. 

6.3 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím pro-
tokolem technickým dozorem investora, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na Objednatele. 
Daňový doklad musí být předložen Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a 
řádně doložen nezbytnými doklady (přílohami). 

6.4 Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený a investorem podepsaný a orazítkovaný soupis pro-
vedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla. 

6.5 Daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v patném 
znění. Daňový doklad a přílohy budou vyhotoveny v originále a kopiích. Daňový doklad a přílohy musí 
být před uhrazením podepsány a orazítkovány technickým dozorem investora. 

6.6 V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je Zhotovitel povinen vystavit samo-
statný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných 
podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 6.2. 

6.7 Na základě písemné žádosti Zhotovitele může Objednatel v průběhu realizace díla poskytnout Zhoto-
viteli zálohovou platbu max. do výše odpovídající materiálu zabudovanému do díla k datu podání této 
žádosti. Výše zálohové platby se bude řídit jednotkovými cenami uvedenými v cenové nabídce a množ-
stvím dodaného materiálu doloženého dodacími listy nebo jiným věrohodným způsobem. Oprávněnost 
výše zálohy bude před jejím schválením posouzena technickým dozorem Objednatele. 

6.8 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní 
ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem do výše 90 % celkové ceny díla a DPH v plné 
výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech 
vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a pře-
vzetí díla 

6.9 Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli 
do jeho sídla. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele může 
zástupce Objednatele požádat o odklad splatnosti platby o 90 dnů a Zhotovitel je povinen této žádosti 
vyhovět bezpodmínečně. 

6.10 Pohledávky Zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s Objedna-
telem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

6.11 Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro svou doplňkovou 
hospodářskou činnost, při níž je považován za osobu povinnou k dani. Z výše uvedeného plyne, že 
poskytovatel plnění (Zhotovitel) použije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky 
stavebních a montážních prací Objednateli, tzn., že Objednatel daň přizná a zaplatí. 

VII. Podmínky a způsob provádění díla 

7.1 Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový 
postup. 

7.3 Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednate-
lem v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a naří-
zením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

7.4 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s Objednatelem, technickým dozorem 
objednatele (dále jen „TDS“), koordinátorem (bude – li zřízen) a autorským. Zhotovitel je povinen 
umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmoc-
něním a osobám dle stavebního zákona a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí u osoby pověřené vedením stavby zejména 
stavební deník, doklady podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam doku-
mentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek. 

7.5 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich 
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zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva 
ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel vý-
zvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním. 

7.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po 
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle 
§ 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

7.7 Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude Zhotovitel 
postupovat dle všech TKP, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají 
jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) po-
kynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit, avšak 
není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel 
na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného 
pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran. 

7.8 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podob-
ného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

7.9 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými po-
vinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady 
vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že 
Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v Objednatelem 
stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7.10 Plnění Zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde – li k náhradě, je Objednatel oprávněn zadržet ty platby Zhotoviteli, které 
se týkají vadné části díla. Vznikne – li v důsledku vadného provádění díla Zhotovitelem Objednateli 
škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 

7.11 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na vlastní náklady. 

7.12 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije mate-
riály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je – li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. Současně Zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci 
provádění prací byly zjištěny ve stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) 
materiály, bude při jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravující nakládání 
s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány. 

7.13 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobi-
losti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání a součastně bude dílo i jeho 
jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené zadávací dokumentací k této zakázce. 

7.14 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma smluvními stra-
nami. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním 
a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chrá-
nit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky 
a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. 

7.16 Obvod staveniště je vymezen projektem, případně smlouvou nebo pravomocným povolením záměru 
(pokud je vydáno). Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na 
vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.17 Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit (ve 
vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu) potřebnou k realizaci díla 
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vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu). Po celou dobu stavby bude udržovat 
dopravní značení. 

7.18 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu el. energie, vodného, stočného a dalších odebraných 
médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné 
měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě 
s Objednatelem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. 

7.19 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bez-
pečnostních hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti sil-
ničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště. 

7.20 Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu. 

7.21 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou 
odpovědnost odstraňovat obaly, odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými, např. zákonem o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno. 

7.22 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Tuto je povinen pře-
dat objednateli v digitální formě při předání stavby. 

7.23 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.24 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části sta-
veniště nad rámec pracovních činností 

7.25 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavby vedoucí) v sou-
ladu se stavebním zákonem a písemně Objednateli oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedou-
cího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi 
a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných rámci přejímacího řízení. 

7.26 O provádění díla je Zhotovitel povinen vést ve smyslu §157 stavebního zákona a prováděcího předpisu 
stavební deník, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zá-
konem a přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude Zhoto-
vitel minimálně jedenkrát týdně předkládat Objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve 
stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo. Odsouhla-
sený soupis provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňo-
vému dokladu (faktuře). Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 
zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby. 

 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné 
pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí 
objednatelem před jejich zakrytím. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

 Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou 
smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník Zhotovitele. Do denních záznamů mo-
hou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele a zpracovatele projektové doku-
mentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel. 

 Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko 
zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že 
se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude prokazatelně Objednatel vyzván (např. e-
mailem) a součastně telefonicky na tento zápis upozorněn. 

7.27 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projek-
tem a dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí a majitelů pozemků nejpozději 5 dnů od 
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předání a převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu. 

7.28 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nej-
méně však 1x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje a řídí technický dozor investora, který 
zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Zástupci Zhotovitele a Ob-
jednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob 
poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast 
zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a 
věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účast-
ník samostatně. 

7.29 Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve-
řejných výdajů. Toto spolu působení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 

7.30 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s před-
mětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a případně jinými předpisy a závaznými pokyny), nejméně však 10 let od 
ukončení realizace díla. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako 
vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

7.31 Prováděné práce, které budou mít vliv na jednotlivé uživatele nájemních bytů (např. odstávka vody 
nebo teplé vody je Zhotovitel těmto uživatelům povinen prokazatelně oznámit nejméně 2 dny předem. 

VIII. Poddodavatelské zajištění díla 

8.1 V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje Objednatel, aby montážní práce na části: 
 Ústřední topení – 731 Kotelny, 
 Ústřední topení – 732 Strojovny, 
 ZTI - 722 - VODOVOD 

byly realizovány Zhotovitelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty pro vybraného Zhotovitele. 

8.2 Při zhotovení díla postupuje Zhotovitel samostatně dle schválené cenové nabídky a této smlouvy. Zho-
tovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel 
je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich 
identifikačních údajů (firma, sídlo IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, 
které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel 
uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému Objednatele ne-
prodleně písemně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel 
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si Objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je Zhotovitel povinen ob-
jednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 
Kč. Všichni pracovníci musí na staveništi nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost k firmě je-
jich zaměstnavatele. 

8.3 Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu se Zhotovite-
lem a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění 
veřejné zakázky určité věci či práva podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

8.4 Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní 
poddodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním poddodavatelem 
nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový poddodavatel musí splňovat předpoklady 
potřebné kvalifikace. Objednatel má právo odmítnout nového poddodavatele. 

8.5 Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla nebo sám 
svolávat taková to jednání. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

IX. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 
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9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokon-
čením bez vad a nedodělků a předáním Objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo pře-
vzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci 
Objednatele a Zhotovitele. 

9.2 Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak 
nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje – li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují 
jeho užívání podstatným způsobem. 

9.3 Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit svému účelu. 

9.4 Přejímací řízení: 

 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejí-
macím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a pře-
vzetím díla. 

 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve vhodných případech). Zhotovitel 
může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele 

 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. 
Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i 
dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

 V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede Objednateli funkčnost všech instalova-
ných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne 
pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení 
bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit zejména následující doklady: 

a. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  

b. Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, 

c. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a pří-
slušných prováděcích předpisů a obalů (je-li relevantní), 

d. Seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
(ve vhodných případech) v českém jazyce 

e. Fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace, 

f. Stavební deník, 

g. Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 
kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a certifikáty vy-
dané akreditovanými certifikačními orgány 

h. Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

i. Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. stavebního zákona, a o které písemně požádá ve 
stavebním deníku nejméně 14 kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

Nedoloží – li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

 Nedohodnou – li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a pře-
vzetí díla Zhotovitel. 

 Odmítne – li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde – li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v pro-
dlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

X. Odstoupení od smlouvy 
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10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě. 

10.2 Objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní 
účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu 
vyšší moci. 

10.3 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu 
splatnosti, má Zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že 
v prodlení je Objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má Zhotovitel právo od smlouvy 
odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí Objednatel Zhotoviteli veš-
keré prokazatelné náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy. 

10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovite-
lem. Za podstatné porušení povinností se považuje: 

 opakované neplnění sjednaných termínů nebo 

 jestliže Zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění Objednatele nekvalitně či 
vadně nebo 

 zpoždění Zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo 

 zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo 

 provádění díla v rozporu s ustanovením/i smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných do-
kumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro povolení záměru ověřenou sta-
vebním úřadem nebo 

 dodatečné zjištění Objednatele, že Zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku v nabídce uvedl 
nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo 

 nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy. 

 Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti 

 Zhotovitel postoupí práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písem-
ného souhlasu Objednatele. 

10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá Smluvní strana ocitne v li-
kvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči ní byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné 
situace podle právního předpisu země sídla. 

10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a Objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od 
smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto 
vyúčtování přísluší Zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá 
proti poskytnutým platbám a dalším nárokům Objednatele. Saldo, které ve prospěch Objednatele pří-
padně vyplyne, Zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči 
Zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků Objednatele 
na náhradu škody, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží 
Zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou Zho-
tovitelem před odstoupením od této smlouvy.             

10.7 V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných 
nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť: 

 vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo; 

 případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 

 ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu. 

10.8 V případě, že Objednatel s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebude mít tyto pro-
středky v rozsahu sjednané ceny z náhlých nebo nepředpokládaných důvodů k dispozici, má Objedna-
tel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo bez uplatnění sankcí či pokut ze strany Zhotovitele. 

10.9 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle od-
stoupit od této smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 
od smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
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11.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném 
finančním vyúčtování díla. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplat-
ňování a vymáhání. 

11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den 
prodlení. 

11.3 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
započatý týden prodlení. 

11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně Zhotovitele je Ob-
jednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 10 000,- Kč a u 
vad nebránících užívání díla ve výši 5 000 Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i 
započatý den prodlení. 

11.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5 000 Kč. 

11.6 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou 
ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
příslušnými prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000 Kč. 

11.7 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že nesplní svou povinnost uvedenou v bodě 
7.31 a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000 Kč. 

11.8 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele stanovují se úroky z prodlení 
ve výši 0,05 % dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

11.9 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na ná-
hradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy nebo zákona. 

11.10 V případě, že Zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele 
v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 
k úhradě smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každé takové zjištění. 

11.11 V případě, že Objednatel s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebude mít tyto pro-
středky v rozsahu sjednané ceny z náhlých nebo nepředpokládaných důvodů k dispozici, má Objedna-
tel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo bez uplatnění sankcí či pokut ze strany Zhotovitele. 

11.12 Pokud vinou Zhotovitele, zejména případným nedodržením termínu dokončení celého díla nebo kroky 
učiněnými Zhotovitelem při vlastní realizaci díla, které by byly v rozporu se zadávací dokumentací 
poskytnutou Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení na zhotovitele této zakázky nebo 
touto smlouvou, které budou mít za následek odebrání, nepřiznání, případně vrácení dotace nebo její 
části, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši odebrané či nepřiznané dotace nebo ve 
výši, o kterou byla dotace krácena. 

11.13 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti uhrazení smluvní 
pokutě může být započítána splatný pohledávka protistrany.  

XII. Vlastnická práva, nebezpečí škody na dílu a záruky 

12.1 Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, 
materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve 
vlastnictví Zhotovitele. 

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla Objednate-
lem případně jeho části. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a 
zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z niž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a odpovědnost za škodu, která 
může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
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v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí Objednateli. 
Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku, zdraví 
a škodu způsobenou vadným výrobkem s pojistnou částkou ne nižší než 1 000 000,- Kč (slovy jeden-
milionkorun). 

12.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními ČSN, popřípadě vlast-
nosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům stanoveným ve smlouvě. 

12.5 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

12.6 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumen-
tací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu. 

12.7 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé 
po předání díla, a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občan-
ského zákoníku. 

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neod-
povídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovi-
tel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

12.9 Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. O počet dní 
nefunkčnosti díla v záruční době, až do odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak 
tedy prodlužuje záruka na dílo, příp. na jednotlivé výrobky, materiály a technologie stanovené v odst. 
12.4 

12.10 V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou rekla-
maci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohod-
nout termín pro její odstranění do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. V případě 
reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne Zhotovitel s jejím odstraňováním 
ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou 
vadu. Vada díla bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. 

12.11 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel Objed-
nateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel 
záruku ve stejné délce jako v odst. 12.5 tohoto článku. V případě, že Zhotovitel nezačne práce na od-
straňování vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami 
dohodnutém nebo Objednatelem určeném termínu podle odst. 12.10, je Objednatel oprávněn objednat 
odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů 
od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

12.12 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o změnách, které ovlivňují jeho 
ekonomickou aféru v průběhu provádění do doby konečného předání díla a po dobu záruční doby (např. 
změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, výkon roz-
hodnutí nebo exekuce apod.) nebo které mají vliv na zhotovení díla. 

12.13 Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno 
řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo prováděna exekuce, že 
se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. Likvidace, zrušení nebo zánik živnosten-
ského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním nástupcem (splynutí, sloučení, rozdělení obchodní 
společnosti), že má dostatečné finanční zdroje k zajištění zhotovení kompletního díla dle čl. II a III této 
smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 

a. za zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Pavel Omelka, jednatel 
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b. za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Ondřej Šimoník 

c. za objednatele ve věcech smluvních: Ing. Libor Mareček, starosta obce 

d. za objednatele ve věcech technických:       

13.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, 
musí být předána v českém jazyce nebo úředně do českého jazyka předložena. 

13.3 Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a po-
vinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. K doručování písemností lze vyžít 
datové schránky. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 
je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresá-
tovi do vlastních rukou doručí. 

13.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.5 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí 
se zrušením závazku nebo jeho části v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný 
přípis Objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebu-
dou Objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis 
je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání. 

13.6 Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto 
v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje Objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane 
vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu. 

13.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány Ob-
jednatele a Zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

13.8 V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 

13.9 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani z části své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by obdržel předem od Objednatele písemný souhlas s tímto převodem, s výjimkou 
práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla (mimo poddodava-
tele prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci). V případě zrušení 
Zhotovitele bez likvidace je Zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na 
svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu. 

13.10 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stra-
nami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhod-
nutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

13.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této 
smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v informačních a organi-
začních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních 
předpisů. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné poddodavatele. 

13.12 Zhotovitel souhlasí s využitím (včetně zpracování) všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich 
přílohách v informačních systémech pro účely administrace veřejných prostředků. 

13.13 Při podpisu této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu 
stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem Zhotovitele. 

13.14 Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a po-
depsána platnými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-
tech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
odpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena 
ve třech (3) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž z toho 2 vyho-
tovení obdrží Objednatel a 1vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

13.15 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že tuto smlouvu 
projednaly a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

13.16 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření, přičemž uzavřena je podpisem poslední ze 
smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. 
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13.17 Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

 

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 11.6.2026 usnesením č. 
     /ZO/2026. 

 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

V Nedakonicích dne  V Nedakonicích dne  
 

.................................................................. .................................................................. 

Ing. Libor Mareček 
starosta obce 

Ing. Pavel Omelka, jednatel 


