
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Bělkovice - Lašťany
se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 78316 Dolany
zastoupená: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce
IČ:  00298654
DIČ: CZ00298654
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Olomouc
číslo účtu: 1801715369/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Uschemer s.r.o.
se sídlem: Wolkerova 36, 78701 Šumperk
zastoupená:  Ing. Roman Unzeitig
IČ: 27768180
DIČ:  CZ27768180
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Unzeitig
- ve věcech technických: 
bankovní spojení:  Moneta Money Bank
číslo účtu: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    (dále jen 
„OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za  
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení  činností při potvrzování zápisů, odsouhlasení  faktur nebo jiných 
podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených dozorů, zápisů o předání a převzetí díla nebo 
jeho části jsou zmocněni jednat.

         za objednatele: Ing. Tomáš Němčic        
          

za zhotovitele: Ing. Roman Unzeitig                                           

a  to  vždy každý  z nich  samostatně,  pokud není  stanoveno jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do písemného 
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odvolání.  Změny  v zastoupení  budou  uvedeny  v dodatku  této  Smlouvy,  účinné  jsou  však  již  od 
okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název  předmětu:  „Projektová  dokumentace úprav  místní  komunikace Brodek,  Bělkovice  -  Lašťany“ 
(dále jen: „dílo“)

2.2. Dílem  se  rozumí  zpracování  kompletní  projektové  dokumentace  včetně  inženýrské  činnosti  a 
vykonávání následného autorského dozoru.

3. Popis předmětu díla

3.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy místní komunikace Brodek v 
Bělkovicích - Lašťanech na základě Ideové studie, která je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. 

4. Předmět díla

Na  základě  této  smlouvy  se  dodavatel  zavazuje  za  podmínek  obsažených  v této  smlouvě,  na  svou 
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu zpracovat předmět díla,  na základě studie 
předložené jako příloha výzvy k podání nabídek jako podklad, v následujícím rozsahu: 

a) zhotovitel  zpracuje  projektovou  dokumentaci  pro  společné  územní  a  stavební  řízení  (dále  také  
„DSP“)  pro  vydání  společného  povolení  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.  o  územním  plánování  a 
stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) včetně inženýrské činnosti pro společné 
povolení  s NPM  vydaného  pro  následnou  výstavbu  díla  zhotovovaného  podle  zmíněného  DSP, 
podrobněji čl. 5;

b) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji čl.  
6;

c) zpracování  položkového  rozpočtu,  slepého  výkazu  výměr  pro  následnou  veřejnou  soutěž  a  
položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji čl. 7;

d) výkon autorského dozoru (dále také „AD“), podrobněji čl 8.

5. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

5.1. Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  DSP  v rozsahu  uvedeném  ve  vyhlášce
o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek. V DSP budou zahrnuty zejména 
údaje  a  podmínky  k  vymezení  technické  specifikace,  technických  a  uživatelských  standardů  stavby 
včetně Zásad organizace výstavby (ZOV) a musí splňovat náležitosti dle stavebního zákona pro zahájení 
společného územního a stavebního řízení.  Součástí poskytovaných služeb budou pro fázi  DSP také 
inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení, kterými se rozumí obstarání:

a) Průvodní zprávy,
b) Souhrnné technické zprávy,
c) Situační výkresy,
d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení,
e) Dokladové části,

Zhotovitel  předá zadavateli  výše zmíněnou dokumentaci společně s Rozhodnutím o umístění  stavby a 
stavebního povolení  dle  vyhlášky  o  podrobnější  úpravě územního rozhodování,  územního opatření  a 
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stavebního řádu v platném znění, včetně nabytí právní moci.

6. Dokumentace pro provedení stavby

6.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu uvedeném v platných vyhláškách o dokumentaci staveb 
v platném znění, kterými se rozumí obstarání:

a) Průvodní zprávy
b) Souhrnné technické zprávy
c) Situační výkresy
d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
e) Dokladové části

6.2. Bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

7. Položkové rozpočty

7.1. Zhotovitel zpracuje detailní položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Zhotovitel v položkovém 
rozpočtu stavby vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke 
zhotovení  stavby.  Slepý  výkaz  výměr  slouží  pro  následnou  veřejnou  soutěž.  Výkaz  výměr  musí 
obsahovat  položkový  soupis  prací,  dodávek  a  služeb  ve  skladbě  odpovídající  dokumentaci  pro 
provádění stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí obsahovat minimálně: 

a) pořadové číslo položky,
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
d) veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
e) počet měrných jednotek.

Vše v souladu s právními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení  
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem  
výměr.
Zhotovitel  je  povinen  zpracovat  pro  potřeby  objednatele  položkový rozpočet  stavby,  který  bude  dodán 
v listinné podobě ve 2 výtiscích a jedenkrát na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. a slepý výkaz výměr na 
datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. 

8. Autorský dozor

8.1. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby 
zhotovované  dle  projektové  dokumentace  zhotovené  zhotovitelem  dle  této  smlouvy.  Výkonem 
autorského  dozoru  se  zabezpečuje  dodržování  základních  parametrů  díla  v souladu  se  stavebním 
povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a  
změnami  projektové  dokumentace,  které  budou  schváleny  objednatelem  a  dodatečně  ověřenými 
stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a  
rozhodnutími  příslušných  orgánů  státní  správy.  Zhotovitel  je  povinen  provádět  autorský  dozor 
minimálně v níže uvedeném rozsahu:

a) poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele, 
b) v souvislosti  s realizací  stavby  poskytování  konzultací  a  odborných  doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
c) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
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povolením,
d) vyjadřovat  se  ke  změnám  a  odchylkám  od  projektové  dokumentace  při  provádění  stavby,  

posuzování  těchto  změn  z hlediska  dodržení  technicko–ekonomických  parametrů  stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku, AD musí tyto změny schvalovat, 

e) účast  na  zkouškách  (i  na  komplexním  vyzkoušení)  a  měřeních  včetně  vydání  stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele,

f) účast na kontrolních dnech (minimálně v rozsahu 2x měsíc, pokud bude probíhat kontrolní den),
g) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 

stavby,
h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele,  a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
i) účast na předání a převzetí stavebního díla,
j) účast při obstarání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.

9. Sjednaná doba pro provedení díla

9.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od podpisu smlouvy.
 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 120 (sto dvaceti) dní od zahájení prací.
 Zhotovitel  provede inženýrskou činnost  do podání  žádosti k  vydání  rozhodnutí o povolení 

stavby do 60 (šedesáti) dnů od předání DSP objednateli.
 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání 

stavebního povolení.
9.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem Smlouvy obou stran a ukončeno bude v souladu s čl. 

14 této Smlouvy.
9.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se  

objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
9.4. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít  vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí  z obecně  závazných  předpisů  a  norem  (i  jejich  nezávazných  částí),  popřípadě  vlastnosti 
obvyklé, dále musí být kompletní, bezvadné, splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané  
dílčí  plnění  určené a bude objednateli  dodáno ve sjednaném termínu podle předchozího odstavce  
tohoto  článku  smlouvy.  Závazek  zhotovitele  bude  považován  za  splněný,  bude-li  dokončené  dílo 
předáno objednateli a protokol o předání a převzetí díla podepsán oprávněnými zástupci obou stran a 
bude-li z něho jednoznačně vyplývat, že objednatel dílo přejímá

9.5. Po dokončení  díla,  resp.  jeho části,  je  zhotovitel  povinen dodat dílo  k  prohlídce za  účelem zjištění 
případných vad díla objednateli do jeho sídla; tímto je zahájeno přejímací řízení (dále čl. 14). Zhotovitel  
je  povinen  před  vlastní  prohlídkou  díla  objednateli  dílo  a  technické  řešení  v nezbytném  rozsahu 
představit.  Objednatel  dílo  prohlédne  ve  lhůtě  do  7  pracovních  dnů,  a  buď  dílo  vrátí  zhotoviteli  
s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není  
zhotovitel v prodlení s termínem plnění.

9.6. Objednatel je povinen převzít a uhradit pouze řádně (tj.  bez jakýchkoli  vad a nedodělků) ukončené  
dílo , popř. jeho část, po provedené prohlídce díla. 

9.7. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že má toto vady a nedodělky, které nebrání užívání díla 
v souladu s jeho účelem ani  jeho užívání  neztíží;  povinnost zhotovitele řádně provést  dílo dle této  
smlouvy  tím  však  není  splněna  a  bude  splněna  až  poté,  co  zhotovitel  vytčené  vady  a  nedodělky  
odstraní. Pokud bude zhotovitel z důvodů odstraňování vad kteréhokoliv dílčího plnění v prodlení se 
splněním  termínu  pro  předání  a  převzetí  DSP  na  úrovni  dokumentace  pro  realizaci  stavby,  má 
objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty dále sjednané.
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10. Další povinnosti zhotovitele  

10.1. V rámci  každé  části  díla  je  zhotovitel  povinen  si  na  svůj  vlastní  náklad  obstarat  podklady  pro 
zpracování  díla  dle  této  smlouvy  v potřebném  rozsahu  a  to:  zaměření  polohy;  zaměření  výšek; 
sjednocení podkladů; průzkum inženýrských sítí, jejich uložení a krytí; geologický průzkum a jiné.  
Cena za zajištění potřebných podkladů je zahrnuta v ceně díla. 

10.2. Řádně provedené dílo musí být technicky realizovatelné a v souladu s obecně závaznými předpisy a 
normami.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  dle  předchozích ustanovení.  Objednatel  se  touto  
smlouvou zavazuje, po splnění závazku zhotovitele provést dílo, k převzetí díla a zaplacení ceny za 
jeho  provedení,  a  to  dle  podmínek  uvedených  v této  smlouvě  a  dle  příslušných  ustanovení  
Občanského zákoníku. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat v souladu s architektonickou studií, která byla předložena jako 
příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce pro výběr zhotovitele díla a která tvoří  přílohu č. 1 
této Smlouvy. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora  
v tomto  odstavci  řádně  prostudoval  ještě  před  uzavřením  této  smlouvy,  a  že  shora  uvedené  
podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených 
podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v  průběhu provádění 
díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se  
zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele 
a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5  
pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu. 

10.5. Zhotovitel  je  oprávněn se  od sjednaného předmětu díla  (předložené studie)  odchýlit  pouze na  
základě  předchozí  písemné  dohody  s objednatelem  nebo  na  základě  písemného  pokynu  
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla,  
musí  být  součástí dohody o změně díla  i  ujednání  o  změně ceny  díla,  výsledek dohody bude  
podkladem pro dodatek k této smlouvě.

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. 

10.7. Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou  
bude zhotovení samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy. Z toho 
důvodu žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní  
firmy,  názvy nebo jména a příjmení,  specifická označení zboží  a  služeb, které platí pro určitou  
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých  dodavatelů  nebo určitých  výrobků.  Takový  odkaz  je  možné  výjimečně  připustit  pouze  
v případě, že jiný popis požadavků na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně 
přesný a srozumitelný, tedy jako příklad srovnatelného standardu.

11.  Cena za dílo

11.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

238 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstěřicetosmtisícpětset korun českých bez DPH)

Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH
DSP 80 000,- Kč 16 800,- Kč 96 800,- Kč
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DPS včetně položkového 
rozpočtu 113 500,- Kč 23 835,- Kč 137 335,- Kč

Autorský dozor 45 000,- Kč 9 450,- Kč 54 450,- Kč
Cena celkem v Kč 238 500,- Kč 50 085,- Kč 288 585,- Kč

11.2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň  
z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v  
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o DPH"). 

11.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 
 změny výše DPH. V případě, že se změní DPH, ta složka ceny díla, kterou tvoří DPH, se upraví tak,  

aby byla v souladu s právními předpisy.
11.4. Cena za výkon AD dle čl. 11.1 Smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i  

veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a 
cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění  (sazba 450,- Kč/h bez DPH krát počet 

skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. 
11.5. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem (viz čl. 8 této 

smlouvy), zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli  
nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a 
ani uplatnit nárok podle § 2613 Občanského zákoníku. 

11.6. Dokumentace, která je požadována v listinné podobě, je do ceny zahrnuta v šesti výtiscích a také 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.dwg , *pdf, *.xls, *.doc.

12. Platební podmínky 

12.1. Cena díla bude hrazena po částech za jednotlivá dílčí plnění. Pro jednotlivá dílčí plnění jsou ceny 
uvedeny v čl. 11 čl. 11.1. této Smlouvy. Objednatel požaduje vystavení  3 (tří) vyhotovení faktur,  
každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude soupis provedených prací. Zhotovitel se 
zavazuje,  že  předloží  objednateli  vždy  nejpozději  5  (pět)  dní  před  vystavením  faktury  soupis  
provedených prací včetně jejich ocenění v počtu  3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
 označení Soupis provedených prací v období od – do,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis  provedených  prací  s  uvedením  jednotlivých  položek  a  jednotkové  ceny  dle 

nabídkového rozpočet stavby,
 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

Po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací  a  jeho  potvrzení  objednatelem  vystaví  zhotovitel  
fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura 
–  daňový  doklad,  u  které  nebude  přiložen  objednatelem  odsouhlasený  a  potvrzený  soupis 
provedených prací, bude objednatelem vrácena.

12.2. Jednotlivé části díla mohou být fakturovány až po protokolárním převzetí objednatelem.
12.3. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 
rozporu.  Pokud  bude  faktura  –  daňový  doklad  zhotovitele  obsahovat  i  ty  práce,  které  nebyly  
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objednatelem odsouhlaseny, je  objednatel  oprávněn uhradit  pouze tu část  faktury – daňového  
dokladu,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže  zhotovitel  
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

12.4. Podkladem  pro  poskytnutí  jakýchkoliv  plateb  podle  této  Smlouvy  je  faktura,  kterou  vyhotoví  
dodavatel. Faktura musí obsahovat zejména:

 označení Faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ dodavatele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 11.1. této Smlouvy,
 cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby.

12.5. Část ceny díla odpovídající DSP příslušné části díla je splatná po předání této části DSP bez vad a 
nedodělků (postupem dle čl. 5 této Smlouvy) zhotovitelem objednateli.

12.6. Část ceny díla odpovídající DPS příslušné části díla je splatná po předání této části DPS a výkazu  
výměr  a  kontrolního  rozpočtu  bez  vad  a  nedodělků  (postupem  dle  čl.  6  a  7  této  Smlouvy)  
zhotovitelem objednateli.

12.7. Cena  plnění  za  AD bude  uhrazena  vždy  po  převzetí  části  dokončené  stavby  realizované  podle  
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy.

12.8. Daňové doklady jsou splatné do 30. dnů po doručení daňového dokladu objednateli.
12.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
  obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu  
běží nová lhůta splatnosti.

12.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na díle a požadovat změnu Smlouvy v  příslušných částech, 
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré 
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

12.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

13. Způsob provádění díla 

13.1. Způsob  provádění  díla  se  řídí  ustanoveními  §  2589  a  násl.  OZ,  pokud  není  dohodnuto  jinak.  
Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se  
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se  
bude  řídit  výchozími  podklady  objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků  
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

13.2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis.  Objednatel  má právo na kontrolu průběhu  
provádění díla alespoň 1x měsíčně v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny 
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svolává objednatel prostřednictvím osoby uvedené v čl. 19.2 nejméně tři dny předem. Kontrolní dny 
se budou konat v sídle objednatele.

13.3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a  
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě.

13.5. K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně  
způsobilými a proškolenými pracovníky.

13.6. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející  se na realizaci stavby seznámit se všemi  
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel  nese  
veškerou zodpovědnost za činnost,  dodávky a práce svých subdodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli  
závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně  
neúčinné.

14. Předání a převzetí díla 

14.1. K předání a převzetí předmětu díla, resp. jeho části, zhotovitel vyzve zástupce objednatele (Martina 
Žáková,  e-mail:  nemcic@belkovice-lastany.cz  )   nejpozději  7  pracovních  dnů  před  možným  dodáním 
předmětu  díla  a  vyzve  objednatele  k  provedení  kontroly.  Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují  po 
provedené kontrole díla, resp. jeho části, sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol o předání 
díla, jeho jednotlivé části. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo, resp. jeho část, pokud má vady či  
nedodělky.

14.2. Předmět díla bude následně podroben kontrole pověřenými osobami objednatele a do 7 (sedmi) 
dnů bude sepsán zápis, který musí obsahovat alespoň:
 popis předávaného díla,
 zhodnocení kvality předávaného díla,
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 způsob odstranění případných vad,
 lhůta k odstranění případných vad,
 výsledek přejímacího řízení – zda objednatel dílo přejímá, či nikoli,
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

14.3. Zhotovitel  a objednatel  se zavazují  sepsat zápis  o předání  a  převzetí předmětu díla  i  v případě  
dřívějšího dokončení díla.

14.4. Bez výše uvedených provedených kontrol a korektur nebude moci zhotovitel části díla fakturovat.

15. Záruční doba – odpovědnost za vady 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let dle § 2629 OZ. Po dobu záruky zhotovitel  
bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně  
závaznými právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé a bude prost právních 
vad, bude kompletní a bude odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

15.2. Zhotovitel je povinen během záruční  lhůty,  na svou odpovědnost a náklady, další  zjištěné vady  
neprodleně  a  bezplatně  odstranit  v dohodnuté  době,  nejpozději  však  do  20  dnů  od  písemné  
reklamace, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel 
je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a 
termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení 
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po 
odstranění vad.

15.3. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč  
tento zápis  odmítá  podepsat.  K předání  a  převzetí reklamované části je  povinen se  objednatel  
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dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
15.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
15.5. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s  projednáním 

reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v  čl. 1 
této Smlouvy.

16. Licenční a autorská ujednání

16.1. Objednatel je oprávněn použít dílo zhotovené dle této smlouvy dle svého uvážení, zejména pro  
účely:
a) výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr 

samotného zhotovitele stavby na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
c) v rámci  samotné realizace stavby zhotovované dle  projektové dokumentace vyhotovené dle 

této Smlouvy.
16.2. Dodavatel prohlašuje, že díla zhotovená dle této smlouvy byla zhotovena i autory, jež v době vzniku 

díla byly v smluvním poměru k dodavateli a představují tak tzv. zaměstnanecká díla dle ust. § 58  
autorského zákona  (díla  dále  souhrnně  označena  jako  „zaměstnanecká  díla“).  Dodavatel  tímto  
poskytuje bezúplatně objednateli oprávnění k výkonu práva užít zaměstnanecká díla v neomezeném 
rozsahu  ke  všem  způsobům  užití,  zejména  k jejich  použití  v rámci  výběrového  řízení  na  výběr  
samotného dodavatele stavby dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, v rámci 
samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.

16.3. Oprávnění objednatele použít  dílo tj.  předmět této smlouvy nezaniká se zánikem této smlouvy  
odstoupením jakékoliv ze stran této smlouvy. 

16.4. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu 
autorského zákona.

16.5. Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své jméno.

17. Smluvní pokuty

17.1. Smluvní strany se dohodly,  že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže  
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
 Smluvní pokuta, v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle čl. 4. písm. a) až 

d) této Smlouvy v termínech sjednaných v čl. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý 
termín a každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může 
být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla. 

 Smluvní pokuta za prodlení  zhotovitele s  odstraněním vad a nedodělků ve výši  1.000,- Kč 
(jeden  tisíc  korun  českých)  za  každou  vadu  a  každý  den  prodlení  oproti  lhůtě  pro  její  
odstranění  uvedené  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  až  do  dne,  kdy  vady  
a nedodělky budou odstraněny.

 V případě,  že  zhotovitel  v  souvislosti  s plněním předmětu  díla  souvisejícího  s výkonem AD 
nesplní svou povinnost vykonávat AD dle čl. 8 písm. e) a j), dohodly se strany na jednorázové 
smluvní pokutě ve výši  2.500,- Kč  (dva tisíce pět set korun českých), kterou bude zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit, a to i opakovaně při každém porušení každé výše specifikované 
povinnosti.

 V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, se na 
samotném díle prováděném dle kterékoli části projektové dokumentace zhotovené dle této 
smlouvy,  vyskytnou  vady,  na  jejichž  odstranění  bude  muset  objednatel  vynaložit  náklady, 
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zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla sjednaného 
touto Smlouvou.

 V případě, že v důsledku nedostatečné spolupůsobnosti dle čl. 20 odst. 20.2  smlouvy budou 
objednateli odebrány jakékoli poskytnuté externí finanční prostředky, zavazuje se zhotovitel  
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla sjednaného touto Smlouvou.

17.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vedle  
smluvní pokuty.

17.3. Závazek splnit  povinnost,  jejíž  splnění  je  zajištěno smluvní  pokutou,  trvá  i po zaplacení  smluvní  
pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

18. Odstoupení od Smlouvy
 
18.1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení OZ  má objednatel  

právo odstoupit od smlouvy jestliže:
a) bude  zahájeno  insolvenční  řízení  na  majetek  zhotovitele  nebo  bylo  takové  řízení  z  důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli zamítnuto,
b) existují  skutečnosti,  které  zřejmě  znemožňují  řádné  plnění  smlouvy,  pokud  

je objednatel nezavinil, 
c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 1 týden, 
d) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 20 dnů, ačkoliv na  

toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 
18.2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, jestliže 

je objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů,  
ačkoliv  na  toto  prodlení  byl  objednatel  písemně  upozorněn,  pokud  nebude  dohodnuto  jinak.  
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do té doby provedl.

18.3. Odstoupí-li od této smlouvy zhotovitel, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody případně nárok dle  
ust. § 2613 OZ nestanoví-li tato Smlouva jinak.

18.4. V případě, že tato smlouva zanikne z důvodů odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, dohodly  
se strany této smlouvy na následujícím způsobu vypořádání do té doby vzájemně poskytnutých  
plnění:
a) V případě, že zhotovitel před tím, než objednatel odstoupí od této smlouvy, nepředá žádnou 

část díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této Smlouvy, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny díla  
a to ani částečně,

b) V případě, že zhotovitel před odstoupením objednatelem od této smlouvy již předá jakoukoli  
část díla, je objednatel povinen uhradit takovou část díla uvedenou v čl. 4 písm. a) až c) této  
Smlouvy, která byla prokazatelně objednateli předána.

19. Jiná ujednání

19.1. Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělit údaje o 
předmětu  díla  jiným  osobám,  s výjimkou  třetích  osob,  jejichž  oprávnění  vyplývá  z příslušných  
právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení účinnosti této smlouvy.

19.2. Zástupci smluvních stran:
 - za zhotovitele: Ing. Roman Unzeitig

 - za objednatele: Ing. Tomáš Němčic

 
20. Závěrečná ustanovení

20.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i  vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku  
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sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se  
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování  
věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění  
pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné 
vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

20.2. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 
kdykoli  po dobu 10 (deseti)  let  ode dne předání  a  převzetí díla  jsou povinny spolupůsobit  při  
finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se 
k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

20.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v 
důsledku porušení  smluvních povinností na jeho straně by  došlo  k tomu,  že  by  objednatel  byl  
povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením 
jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

20.4. Tato Smlouva vstupuje  v platnost   a  účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci  obou  
smluvních stran.

20.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se  
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

20.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

20.7. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.

20.8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své  
svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na  
základě této skutečnosti připojují své podpisy.

20.9. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany  č. ……... ze dne …………...
20.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Ideová studie

V Bělkovicích - Lašťanech dne:…………………….. V Šumperku dne  ……………………..
Objednatel: Zhotovitel: 

………………………………. ………………………………..
Ing. Tomáš Němčic Ing. Roman Unzeitig
starosta obce
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