

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla:

„Oprava místní komunikace 2c Bělkovice-Lašťany“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Právní forma:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupení:

Obec Bělkovice-Lašťany

územně samosprávní celek

Bělkovice-Lašťany 90, 783 16 Dolany u Olomouce

00298654

CZ 00298654Obec

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: 222 868 111

e-mail: strabag.morava@strabag.com

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PJ Šumperk

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

- zmocněnci

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Viktor Superata, osvědčení o autorizaci č. 29779

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.
2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy“.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění zařízení staveniště; archeologického průzkumu a dohledu; přechodného dopravního značení, včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů v blízkosti výkopu; přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, zajištění podkladů nutných ke kolaudaci díla, jako např. dokumentaci skutečného provedení stavby, nutnou součinnost při administraci projektu vůči poskytovateli dotace atd.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno, nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.
6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplaty zajistit. Toto ujednání se týká i prací nad rámec dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
7. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvy je **úprava povrchu místní komunikace na parc. č. 5 v části obce Lašťany. Celý úsek se nachází v zastavěném území. Jedná se o místní obslužnou komunikaci III. třídy funkční skupiny „c“ v pasportu označenou „2“, určenou pro obsluhu přilehlých rodinných domů. Úprava začíná v místě napojení na místní komunikaci na parcele č. 143 a končí v křižovatce s další místní komunikací u obchodu Hruška, délka úpravy je 329,5 m.**
2. Veškeré návrhové parametry vycházejí ze stávajících technických řešení jednotlivých místních komunikací.
3. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval: ING. HANA ZAJÍČKOVÁ, KOŽUŠANY 145, 783 75 KOŽUŠANY-TÁŽALY, IČ 17345227 (společně dále jen „projektová dokumentace“, jednotlivě dále jen „jednotlivá projektová dokumentace“).
4. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a podrobný soupis prací, kterou předá objednatel zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.
6. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí:
Stavební povolení obecného stavebního úřadu.
7. Další povinnosti zhotovitele související s realizací stavby:
 - a) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
 - b) V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit podmínky stanovených správcem inženýrských sítí.
 - c) Dodavatel zajistí při dokončení díla zaměření skutečného stavu díla včetně podání podkladů pro zaevidování skutečného stavu do Portálu digitální mapy veřejné správy. Před zahájením

prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek.

- d) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby.
- e) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou TDS předány ke kontrole vážní lístky ze skládky.
- f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- g) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně – inženýrských opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
- h) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
- i) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- j) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí zhotovitel u jejich správců.
- k) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a zeleň).
- a. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.
 - i. *(Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do předchozího stavu).*
- b. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- c. *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla.*
- d. Účast zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem.
- e. Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit.
- f. Zhotovitel i zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín realizace stavebních prací

- a) Smlouva o dílo nabývá účinnosti po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště
- b) Předání staveniště: Do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k předání staveniště
- c) Termín zahájení stavebních prací: Do 5 dnů od předání staveniště.
- d) Doba realizace díla a termín dokončení: Dílo bude dokončeno nejpozději do 30 dnů od převzetí staveniště

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným předpokládaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
4. Před zahájením prací, tj. předáním staveniště bude harmonogram prováděných prací zhotovitele aktualizován dle požadavku objednatele.
5. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
6. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
7. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných pro financování díla.
8. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.
9. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.
10. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných dokladů objednatelem.
11. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé stavby, dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. V případě, že vzniknou u předání vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. *(Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci).*

12. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7- ti kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
13. Staveniště bude vyklizeno do 10 - ti kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (doklady ke kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 10 - ti dnů před předáním díla, mimo geometrické plány, které mohou být odevzdány do 2 měsíců od data předání díla.
14. Nedodržení termínu výstavby dle čl. III. se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. XII., této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl zhotovitel předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.
15. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo zhotovitel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
16. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Zhotovitel se zavazuje, že osoba pověřená vedením stavby bude plněna přímo vybraným zhotovitelem, nikoliv jiným poddodavatelem.

IV. CENA ZA DÍLO

1. **Cena za provedení předmětu díla dle článku II,** této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 279 622,21 Kč

(slovy: Jeden milion dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set dvacet dva korun českých dvacet jedna haléřů)

DPH k celkové ceně: 268 720,66 Kč

celková cena s DPH: 1 548 342,87 Kč

(slovy: Jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých osmdesát sedm haléřů)

2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky, včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. II této smlouvy.
3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.

5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou nepředvídatelných změn, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a místních komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených zhotovitelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. V. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.
7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu.
8. Při oceňování případných, objednatel požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, budou ceny nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Položky, které budou navýšeny svým objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu zhotovitele, který je součástí této smlouvy.

V. ZMĚNY DÍLA

1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona č. 134 /2016 Sb. (dále jen „zákon“)
2. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 - pokud změna vyplývá z realizační dokumentace, nebo její úpravy
 - pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla

- pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla
- 3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
- 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vypracování a administraci změnových listů. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace atd.“

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
2. Platba za provedení díla bude uhrazena po konečném předání díla a odstranění nedodělků a vad stavby a předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci stavby.
3. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů**, z důvodu složitosti financování stavby poskytovatelem dotace, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu a v elektronické podobě.
4. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.
6. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
8. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny zhotovitele bez DPH.
9. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nelze pojištění uzavřít před datem podpisu smlouvy z důvodu překážek na straně pojišťovny např. vnitřní předpisy, je vybraný Zhotovitel povinen předložit

čestné prohlášení pojišťovny, kde tato skutečnost bude uvedena a zároveň zde bude uveden příslib, že pojištění bude uzavřeno po podpisu smlouvy s vybraným Zhotovitelem.

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a jím přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis
3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.
4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, zhotovitele, budoucího uživatele (provozovatele), objednatele a jím přizvaných dalších osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady:
 - a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis věcných břemen
 - d. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - e. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

- f. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve formátu pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM);
- g. doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných právních předpisů či norem;
- h. originál stavebního deníku;
- i. případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.
- j. úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.

IX. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2–6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - a. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 - b. požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 - c. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
 - d. bezpečnostní značky, značení a signály
 - e. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách.
2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a. aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
 - b. aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

- c. aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- d. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli:
 - a. **záruku na stavební práce v délce 5 let;**
 - b. **záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 5 let,**a to ode dne předání a převzetí díla.
- 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků bránící v užívání.
- 3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, nebo jeho součást užívat z důvodů výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
- 6. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamační opravy objednatele, zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.
- 7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

XII. SANKCE

- 1. Sankce za neplnění podmínek. Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
- 2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce
Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.
- 3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
- 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinností zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.
- 5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

6. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
7. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
8. Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech stavby
Pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu 1 000.00 Kč za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice, tel.: 724 158 063
(jméno), ... (funkce), tel.:
2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby: – technický dozor stavby (*bude doplněn*)
3. Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:
 - a. předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
 - b. odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - c. odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - d. převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení povinností vyplývajících ze znění smlouvy.
5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
7. K plnění povinností uvedených v bodě II. této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.
8. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
 - a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;
 - b) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům; a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
- 10.1. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky naplňovat požadavky sociálně odpovědného chování, a to aby:
 - a) plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednal a dodržoval se svými poddodavateli smluvní podmínky, srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:
 - a. prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů o doručení výzvy k převzetí staveniště
 - b. termínu dokončení kompletní akce o více než 30 dnů
 - c. odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě
 - d. přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez souhlasu objednatele
 - e. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním, nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn
 - f. další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
6. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 20.000, - Kč.
7. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zhotoviteli za každý den prodlení se splněním těchto povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
9. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Dále v elektronické podobě, opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy obou stran a v souladu s pravidly GDPR.
11. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.
13. Smlouva nabývá účinnosti, až po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací.
14. Objednatel si vyhrazuje právo určení realizace díla v návaznosti na finanční prostředky.
15. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilech objednatelů ve smyslu ZZVZ v platném znění a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v platném znění.
16. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany.
17. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

Příloha – Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V dne:

V Olomouci dne: viz. el. podpis

.....

.....

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2026-3-31
 Stavba: Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

KSO:
 Místo: Bělkovice-Lašťany

CC-CZ:
 Datum: 29.04.2026

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant:
 Ing. Hana Zajíčková

IČ: 17345227
 DIČ:

Zpracovatel:
 HAVO Consult s.r.o.

IČ: 04767772
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 279 622,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 279 622,21	Výše daně 268 720,66
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 548 342,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2026-3-31

Stavba:Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

Místo:Bělkovice-Lašťany

Zadavatel:

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:29.04.2026

Projektant:Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:HAVO Consult s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 279 622,21	1 548 342,87
01	Oprava komunikace	1 254 962,21	1 518 504,27
02	VRN	24 660,00	29 838,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

Objekt:

01 - Oprava komunikace

KSO:

Místo: Bělkovice-Lašťany

CC-CZ:

Datum: 29.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

IČ:

17345227

DIČ:

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

IČ:

04767772

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 254 962,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 254 962,21	21,00%	263 542,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 518 504,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany
Objekt: **01 - Oprava komunikace**

Místo: Bělkovice-Lašťany
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.04.2026
Projektant: Ing. Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 254 962,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 254 962,21

1 - Zemní práce	56 386,74
4 - Vodorovné konstrukce	710,10
5 - Komunikace pozemní	851 600,00
8 - Trubní vedení	182 807,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 789,68
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	7 214,43
998 - Přesun hmot	454,03

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

Objekt:

01 - Oprava komunikace

Místo:

Bělkovice-Lašťany

Datum:

29.04.2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Hana Zajíčková

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 254 962,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 254 962,21

D 1

Zemní práce

56 386,74

1	K	113107142	Odstanění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	9,200	200,00	1 840,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142								
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111								
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	9,100	1 075,00	9 782,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112131								
	VV		výkop rýhy (pro žlaby)		3,700			
	VV		3,7					
	VV		výkop rýhy pro přípojky žlabů		5,400			
	VV		0,6*1,2*7,5					
	VV		Součet		9,100			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,100	141,00	1 283,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,600	14,00	764,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119								
	VV		9,1*6 'Přepočtené koeficientem množství		54,600			
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,380	185,00	3 030,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231								
	VV		koeficient 1,8 t/m3					
	VV		9,1*1,8		16,380			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,100	56,00	509,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201								
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,275	459,00	2 421,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101								
	VV		kolem vyměněných konusů					
	VV		0,4*7		2,800			
	VV		zásyp rýhy na přípojku					
	VV		0,55*0,6*7,5		2,475			
	VV		Součet		5,275			
9	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	5,600	539,00	3 018,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/58344171								
	VV		kolem vyměněných konusů					
	VV		0,4*7		2,800			
	VV		2,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,600			
10	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,950	353,00	1 747,35	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/58337310								
	VV		zásyp rýhy na přípojku					
	VV		0,55*0,6*7,5		2,475			
	VV		2,475*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,950			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,070	919,00	1 902,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101								
	VV		obsyp přípojky					
	VV		0,46*0,6*7,5		2,070			
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	4,140	472,00	1 954,08	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/58337302								
	VV		2,07*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,140			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	264,000	19,00	5 016,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111								
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	47,520	222,00	10 549,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/10364101								
	VV		264*0,1*1,8		47,520			
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	9,200	19,00	174,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302								
	VV		9,2		9,200			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	264,000	37,00	9 768,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131								
	VV		264		264,000			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,920	148,00	1 172,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/00572410								
	VV		264*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	12 330,00	12,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185802113								
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,560	37,00	390,72	CS ÚRS 2026 01
D 4							710,10	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,450	1 578,00	710,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111								
VV přípojka vpustí 0,1*0,6*7,5					0,450			
D 5							851 600,00	
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 370,000	289,00	395 930,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565135111								
22	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	200,000	148,00	29 600,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569931132								
VV 200					200,000			
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 370,000	36,00	49 320,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112								
VV 1370					1 370,000			
24	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	1 370,000	16,00	21 920,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231109								
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 370,000	259,00	354 830,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211								
D 8							182 807,23	
26	K	452386121R02	Výšková úprava stávajících kanalizačních šachet vč. nového vyrovnávacího prstence	kus	8,000	2 668,00	21 344,00	
VV kanalizační šachty stávající - vyrovnání 8								
VV Součet					8,000			
27	K	452386121R03	Výšková úprava stávajících kanalizačních šachet vč. nového vyrovnávacího prstence a konusu	kus	7,000	6 520,00	45 640,00	
VV kanalizační šachty stávající - vyrovnání 7								
VV Součet					7,000			
28	K	452386121R01	Výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů do úrovně nové nivelety	kus	5,000	1 429,00	7 145,00	
VV 5								
VV Součet					5,000			
29	K	871313121R01	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160, včetně tvarovek	m	7,500	127,00	952,50	
30	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	7,725	481,00	3 715,73	CS ÚRS 2026 01
VV 7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství' 7,725								
31	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	7,000	1 404,00	9 828,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890431851								
VV vybourání horního konusu stáv. uličních vpustí 7					7,000			
32	K	891162211R01	D+M napojení potrubí přípojek žlabů do stávající betonové stoky: jádrový vývrt pro potrubí DN 160, utěsnění napojení tmelem, obetonování	kus	5,000	8 757,00	43 785,00	
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	1 352,00	20 280,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112								
VV stávající poklopy 8					8,000			
VV vyrovnání stávajících šachet uličních vpustí 7					7,000			
VV Součet					15,000			
34	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	7,000	3 338,00	23 366,00	CS ÚRS 2026 01
35	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	473,00	3 311,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899201211								
P Poznámka k položce: odvoz do sběrných surovin 10km								
36	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	8,000	430,00	3 440,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899301811								
VV kanalizační šachty stávající - ponechání stáv. poklopů 8					8,000			
D 9							155 789,68	
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	6,000	583,00	3 498,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213								
VV 6					6,000			
38	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,120	164,00	1 003,68	CS ÚRS 2026 01
VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 6,120								
39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	17,000	529,00	8 993,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211								
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,000	353,00	6 001,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112								
41	K	935113R01	D+M LINIE ŽLABŮ L1 = 6,5 m (U KŘÍŽOVATKY)	ks	1,000	34 074,00	34 074,00	
42	K	935113R02	D+M LINIE ŽLABŮ L2, L4 a L5 = 4,0 m	ks	3,000	23 756,00	71 268,00	
VV					3	3,000		
43	K	935113R03	D+M LINIE ŽLABŮ L3 = 4,5 m	ks	1,000	25 472,00	25 472,00	
VV					1	1,000		
44	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 370,000	4,00	5 480,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908411								
VV					1370	1 370,000		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							7 214,43	
45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	21,904	7,00	153,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561								
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	219,040	7,00	1 533,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569								
VV					21,904*10 'Přepočtené koeficientem množství	219,040		
47	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,230	271,00	333,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615								
48	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,024	62,00	125,49	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645								
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13,700	370,00	5 069,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631								
P					Poznámka k položce: z čištění vozovky			
D 998 Přesun hmot							454,03	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	113,508	4,00	454,03	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo: Bělkovice-Lašťany

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 29.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

17345227

DIČ:

IČ:

04767772

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

24 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 660,00	21,00%	5 178,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 838,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Bělkovice-Lašťany

Datum:

29.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 660,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 660,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 330,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 165,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 165,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava místní komunikace 2c, Bělkovice-Lašťany
Objekt: 02 - VRN

Místo: Bělkovice-Lašťany Datum: 29.04.2026
Zadavatel: Projektant: Ing. Hana Zajíčková
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 660,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							24 660,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 330,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	12 330,00	12 330,00	
Poznámka k položce: Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. Zahrnuje i provedení vytýčení obvodu staveniště a pevných vytýčovacích bodů, měření tzv. kritických míst a geodetické sledování během stavby. vytyčení stavby - vytýčovaný bod 20 ks								
D VRN3 Zařízení staveniště							6 165,00	
2	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 165,00	6 165,00	
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost							6 165,00	
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	6 165,00	6 165,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000 VV 1 1,000								

Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Spisová značka:	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	STRABAG a.s.
Identifikační číslo:	608 38 744

Struktura vztahů:

- Řetězec: První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)
- Prostředkující článek
Typ článku: Obchodní korporace
Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH
Registrační číslo: FN 117476 i
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%
- Prostředkující článek
Typ článku: Obchodní korporace
Název: STRABAG SE
Registrační číslo: FN 88983 h
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 65%
- Prostředkující článek
Typ článku: Fundace nebo ústav
Název: Haselsteiner Familien Privatstiftung
Registrační číslo: FN 67948 z
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 28,28%
- Skutečný majitel
Jméno: Hans Peter
Příjmení: Haselsteiner
Datum narození: 1. února 1944
Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice zakladatele, text: Zakladatel a ovládající osoba nadace Haselsteiner Familien Privatstiftung, jež je stranou Syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

- Řetězec: První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)
- Prostředkující článek
Typ článku: Obchodní korporace
Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH
Registrační číslo: FN 117476 i
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%
- Prostředkující článek
Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG AG

Registrační číslo: HRB 93308

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 35%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: Haselsteiner Familien Privatstiftung

Registrační číslo: FN 67948 z

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 28,28%

Skutečný majitel

Jméno: Hans Peter

Příjmení: Haselsteiner

Datum narození: 1. února 1944

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice zakladatele, text: Zakladatel a ovládající osoba nadace Haselsteiner Familien Privatstiftung, jež je stranou Syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec: První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 65%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 15,3%

Skutečný majitel

Jméno: Harald

Příjmení: Weiser

Datum narození: 29. ledna 1960

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text:
Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy
syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a
jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec: První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
65%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
15,3%

Skutečný majitel

Jméno: Burkhard

Příjmení: Gantenbein

Datum narození: 26. září 1963

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text:
Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy
syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a
jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec: První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG AG

Registrační číslo: HRB 93308

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 35%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 15,3%

Skutečný majitel

Jméno: Harald

Příjmení: Weiser

Datum narození: 29. ledna 1960

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text:

Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec:

První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG AG

Registrační číslo: HRB 93308

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 35%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 15,3%

Skutečný majitel

Jméno: Burkhard

Příjmení: Gantenbein

Datum narození: 26. září 1963

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text:

Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec:

První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG AG

Registrační číslo: HRB 93308

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 35%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Skutečný majitel

Jméno: Hans Peter

Příjmení: Haselsteiner

Datum narození: 1. února 1944

Prostředkující vztah k předchozímu článku: jiný vztah, text: Pozice na základě syndikátní dohody, která upravuje koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec:

První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 65%

Skutečný majitel

Jméno: Hans Peter

Příjmení: Haselsteiner

Datum narození: 1. února 1944

Prostředkující vztah k předchozímu článku: jiný vztah, text: Pozice na základě syndikátní dohody, která upravuje koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 31. března 2023

Řetězec:

První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 65%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 15,3%

Skutečný majitel

Titul před: Dr. Mag.

Jméno: Peter

Příjmení: Eichler

Datum narození: 18. dubna 1961

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text: Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 7. října 2024

Řetězec:

První článek řetězce: STRABAG a.s. (Identifikační číslo: 608 38 744)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: Bau Holding Beteiligungs GmbH

Registrační číslo: FN 117476 i

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG AG

Registrační číslo: HRB 93308

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 35%

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: STRABAG SE

Registrační číslo: FN 88983 h

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100%

Prostředkující článek

Typ článku: Fundace nebo ústav

Název: UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung

Registrační číslo: 94598 s

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 15,3%

Skutečný majitel

Titul před: Dr. Mag.

Jméno: Peter

Příjmení: Eichler

Datum narození: 18. dubna 1961

Prostředkující vztah k předchozímu článku: pozice člena voleného orgánu, text: Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

zapsáno 7. října 2024

Skuteční majitelé:**Skutečný majitel:**

Dr. HANS PETER HASELSTEINER , dat. nar. 1. února 1944

Státní příslušnost: Rakouská republika

Adresa místa pobytu: 9871 Seeboden, Süduferweg 87, Rakouská republika

Povaha postavení skutečného majitele:

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:

Jiná skutečnost:

Textový popis: Pozice na základě syndikátní dohody, která upravuje koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
18. ledna 2018

zapsáno 31. března 2023

Skutečný majitel: Dr. iur. HARALD WEISER , dat. nar. 29. ledna 1960
Státní příslušnost: Rakouská republika
Adresa místa pobytu: 1020 Vídeň, Untere Donaustraße 25, Rakouská republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice osoby ve vrcholném vedení korporace s rozhodujícím vlivem:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
U osoby s rozhodujícím vlivem jiný skutečný majitel neexistuje.
Textový popis: Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
1. června 2021

zapsáno 31. března 2023

Skutečný majitel: Dr. BURKHARD GANTENBEIN , dat. nar. 26. září 1963
Státní příslušnost: Švýcarská konfederace
Adresa místa pobytu: 1020 Vídeň, Untere Donaustraße 25, Rakouská republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice osoby ve vrcholném vedení korporace s rozhodujícím vlivem:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
U osoby s rozhodujícím vlivem jiný skutečný majitel neexistuje.
Textový popis: Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
1. června 2021

zapsáno 31. března 2023

Skutečný majitel: Dr. HANS PETER HASELSTEINER , dat. nar. 1. února 1944
Státní příslušnost: Rakouská republika
Adresa místa pobytu: 9871 Seeboden, Süduferweg 87, Rakouská republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:

Textový popis: Zakladatel a ovládající osoba nadace Haselsteiner Familien Privatstiftung, jež je stranou Syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

18. ledna 2018

zapsáno 31. března 2023

Skutečný majitel:

Dr. Mag. PETER EICHLER , dat. nar. 18. dubna 1961

Státní příslušnost: Rakouská republika

Adresa místa pobytu: 1020 Vídeň, Untere DonaustraÙe 25, Rakouská republika

Povaha postavení skutečného majitele:

Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:

Pozice osoby ve vrcholném vedení korporace s rozhodujícím vlivem:

Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.

Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:

U osoby s rozhodujícím vlivem jiný skutečný majitel neexistuje.

Textový popis: Pozice člena voleného orgánu v nadaci, která ovládá skupinu UNIQA, tj. členy syndikátní dohody upravující koordinaci hlasovacích práv na valné hromadě a jmenovací práva týkající se dozorčí rady STRABAG SE.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

1. července 2024

zapsáno 7. října 2024