

„Staré Hradiště -Fáblovka, Chodník vč. zastávky BUS“

Identifikace dodavatele

MIROS Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Vedení společnosti:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Ing. Martin Šindler, místopředseda představenstva

Radomíra Šindlerová, člen představenstva

IČ, DIČ:

IČ 275 23 934

DIČ CZ27523934

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele :

Ing. Šindler Rostislav, předseda představenstva

Telefon, fax, e-mail, DS:

Telefon: 466 797 911

E-mail : miros@miros-pce.cz

Web: <http://www.miros-pce.cz>

Datová schránka: qmfe77z

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7145712 / 0800

Logo akciové společnosti:

MIROS
Pardubice a.s.

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:	Staré Hradiště-Fáblovka, Chodník vč. zastávky BUS
Zadavatel:	Statutární město Pardubice-městský obvod Pardubice II Chemiků 128 530 09 Pardubice
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.
Adresa:	Hradecká 545, 533 52 Pardubice
IČ, DIČ	275 23 934, CZ 275 23 934
Kontaktní osoba:	Radek Vániš, vedoucí obchodně technického oddělení
Tel / fax :	466 797 915, 777 609 911
E-mail:	vanis@miros-pce.cz

Cenová nabídka:

Cena bez DPH:	1 950 013,76 Kč
DPH 21%	409 502,89 Kč
Cena včetně DPH:	2 359 516,65 Kč

V Pardubicích dne 18.9.2026

Za MIROS Pardubice a.s.

MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 934

Ing. Rostislav Šindler
Předseda představenstva



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2646

Datum vzniku a zápisu:	23. října 2007
Spisová značka:	B 2646 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	MIROS Pardubice a.s.
Sídlo:	Pardubice - Polabiny, Hradecká 545, PSČ 53352
Identifikační číslo:	275 23 934
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. ROSTISLAV ŠINDLER , dat. nar. 25. května 1963
Veská 79, 533 04 Sezemice
Den vzniku funkce: 9. července 2014
Den vzniku členství: 19. června 2013

Člen představenstva:

RADOMÍRA ŠINDLEROVÁ , dat. nar. 14. června 1966
Veská 79, 533 04 Sezemice
Den vzniku členství: 9. července 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. MARTIN ŠINDLER , dat. nar. 14. září 1988
Veská 156, 533 04 Sezemice
Den vzniku funkce: 27. srpna 2015
Den vzniku členství: 27. srpna 2015

Počet členů: 3

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek zastupuje společnost každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

Ing. ZDENĚK VALENTA , dat. nar. 4. října 1968
Formánkova 431/12, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 22. srpna 2013
Den vzniku členství: 22. srpna 2013

Počet členů: 1

Akcie:

150 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

Převod akcií je omezen předkupním právem akcionářů na odkoupení akcií
apodmíněn souhlasem valné hromady.

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti MIROS dopravní stavby, a.s., se sídlem Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČ 25267329, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČ 27523934.

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti REVAK INVESTMENT a.s., se sídlem Pardubice-Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52, identifikační číslo 275 28 120, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Pardubice-Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52, identifikační číslo 275 23 934. Rozhodný den: 1.1.2017.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 21.07.2026 10:23:44

Obchodní firma: **MIROS Pardubice a.s.**
Adresa sídla: **Hradecká 545, 533 52, Pardubice - Polabiny**
Identifikační číslo osoby: **27523934**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Radomíra Šindlerová (2)**
Vznik funkce: **09.07.2014**
Jméno a příjmení: **Ing. Martin Šindler (3)**
Vznik funkce: **27.08.2015**
Jméno a příjmení: **Ing. Rostislav Šindler (1)**
Vznik funkce: **23.10.2007**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Projektování pozemkových úprav
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **23.10.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **09.12.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Rostislav Šindler (1)**
Ustanoven dne: **02.11.2015**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **09.12.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 04.12.2025 do 31.12.2099**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **29.01.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Rostislav Šindler (1)**

Ustanoven dne: **12.10.2016**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Rostislav Šindler (1)**

Datum narození: **25.05.1963**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Radomíra Šindlerová (2)**

Datum narození: **14.06.1966**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Šindler (3)**

Datum narození: **14.09.1988**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 03.08.2026 08:42:39

Jméno a příjmení: **Ing. František Haburaj, Ph.D.**
Datum narození: **20.01.1980**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **Hradecká 1034, 534 01, Holice**
Identifikační číslo osoby: **76016676**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.12.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **02.03.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Holice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **30544**

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. František Haburaj

jméno a příjmení

800120/2308

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedenem ČKAIT je veden pod číslem

0701216

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde.



Autorizace je udělena ke dni 4.12.2007

Ing. Václav Mlýnský
předseda ČKAIT

Obchodní smlouva číslo **4 – 42 / 2022**

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI

Uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1. Ing. František HABURAJ - (dále jen zhotovitel)

zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeným Magistrátem města Pardubice, obecní živnostenský úřad,
IČ: 76016676, DIČ: CZ 8001202308

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-1159850247/0100,
zastoupená panem Ing. Františkem Haburajem, Ph.D.

2. MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny - (dále jen odběratel)

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

IČ: 275 23 934, DIČ: CZ 275 23 934

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú. 7145712/0800

zastoupená panem Ing. Rostislavem Šindlerem – předsedou představenstva

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění odborného dohledu na základě autorizačního osvědčení v oboru dopravní stavby, č. autorizace 0701216“ **ve vztahu k stavebním zakázkám společnosti MIROS Pardubice a.s.**

Cena plnění

Cena prací a výkonů se sjednává dohodou.

II.

Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

Termín zahájení ihned po podpisu této Smlouvy o výkonu činnosti č. 4-42/2022.

Lze ji zrušit vzájemnou dohodou nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran.

III.
Fakturování

Za provedené činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, vyhotoví zhotovitel fakturu.
Splatnost faktury je do 14 dnů ode dne doručení faktury odběrateli. Úrok z prodlení se stanoví při nedodržení dne dohodnuté splatnosti faktury, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ze strany odběratele.

IV.
Ostatní ujednání

Při všech úkonech a závazcích, vyplývajících z této smlouvy, jsou obě strany povinny postupovat ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
Cena plnění může být změněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran (např. vlivem inflačního koeficientu apod.)

V.
Další ujednání:

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.
Každá strana obdrží 1 vyhotovení smlouvy.


V Pardubicích dne 20.12.2022

Za odběratele:

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 934

Ing. Rostislav Šindler

předseda představenstva



Zhotovitel:

Ing. František Haburaj, Ph.D.
Hradecká 1034, 534 01 Holice
IČ: 76016676 DIČ: CZ8001202308

Ing. František Haburaj, PH.D.



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162841782-223594-240213092058.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162841782-223594-240213092058**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Pardubice II, IČ: 00274046


Pracoviště: Městský obvod Pardubice II

Datum vyhotovení: **13.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAROLINA MAJERÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162841782-223594-240213092058

Referenční list

Zadavatel:

Městys Choltice

Pardubická 78

533 61 Choltice

IČ: 00273643

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bolek

Zhotovitel:

MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545

533 52 Pardubice

IČ: 27523934

Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Šindler

Název díla:

„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích“

Rozsah prováděných prací:

- výstavba nových chodníků ze zámkové dlažby, úprava sjezdů
- odvodnění chodníků a oprava krytů místní komunikace
- veřejné osvětlení

Místo realizace:

Choltice

Termín realizace:

1.3.2022 – 20.9.2022

Stavební objekt

Finanční objem

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích

8 982 021,83 Kč bez DPH

CELKEM

8 982 021,83 Kč bez DPH

Zhotovitel provedl práce dle technických požadavků, v řádném termínu a v požadované kvalitě.

V Pardubicích dne 20.9.2022

MĚSTYS CHOLTICE

Pardubická 78

533 61 Choltice

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

Referenční list

Zadavatel:

Obec Semín
Semín 138
535 01 Přelouč
IČ: 00274224
Kontaktní osoba: p. Jaroslav Trubač

Zhotovitel:

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice – Polabiny
IČ: 27523934
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Šindler

Název díla:

„Semín, chodník podél silnice III/3229 II. etapa, III. etapa“

Rozsah prováděných prací:

- výstavba nových chodníků ze zámkové dlažby, úprava sjezdů
- odvodnění chodníků a oprava krytů místní komunikace

Místo realizace: obec Semín

Termín realizace: 1.4.2022 – 30.9.2022

Stavební objekt	Finanční objem
Výstavba nových chodníků	6 253 138,00 Kč bez DPH
CELKEM	6 253 138,00 Kč bez DPH

Zhotovitel provedl práce dle technických požadavků, v řádném termínu a v požadované kvalitě.

V Pardubicích dne 30.9.2022


p. Jaroslav Trubač
starosta

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Společní objednatelé:

Objednatel A: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem: Chemiků 128

530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou MO Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Řezaninou, ved. odboru ŽP a dopravy

Tel: 466 798 624, e-mail: tomas.rezanina@umo2.mmp.cz

IČ: 00274046

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2374040217/0100

Objednatel B: Obec Staré Hradiště

Se sídlem: Hradecká 428

533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Čepčářem, starostou obce

Zastoupený ve věcech technických: Václavem Janovským, místostarostou obce

Tel: 466 415 695, e-mail: starehradiste@seznam.cz

IČ: 00274305

bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

číslo účtu: 1205497369/0800

(objednatel A a objednatel B dále společně jen "objednatel")

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radkem Vánišem, vedoucí obchodně technického oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. František Haburaj, PhD č. autorizace: 0701216

Tel: 466 797 911 e-mail: miros@miros-pce.cz

IČ: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 7145712/0800

(dále jen "zhotovitel")

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Staré Hradiště – Fáblovka, Chodník vč. zastávky BUS

Jedná se o výstavbu nového chodníku u silnice II/324 na pomezí k.ú. Pardubice a Staré Hradiště z betonové zámkové dlažby a zálivu autobusové zastávky (žulová dlažba), odvodnění, dopravní značení, terénní úpravy a související práce dle projektové dokumentace „Staré Hradiště – Fáblovka, Chodník vč. zastávky BUS“ zpracované v roce 2025 Jiřím Stránským.

2. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu, např. dodržení podmínek stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření dokončené stavby včetně doložení akceptačního protokolu změn obsahu digitální technické mapy, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků, zajištění bezpečnosti, vytyčení podzemních sítí, označení lokalit dotčených stavebními pracemi včetně přechodného dopravního značení a úklid komunikací používaných stavbou včetně terénních úprav dotčených nebezpečných ploch a jejich osetí trávou apod.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
4. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
5. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zástupci obou smluvních stran před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště

Termín dokončení celého DÍLA: do 60 dnů

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, Staré Hradiště, ulice Hradecká.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku v den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele ve věcech technických, který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH	1 950 013,76 Kč
DPH 21%	409 502,89 Kč
Celková cena včetně DPH	2 359 516,65 Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného všemi smluvními stranami.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA. Konečná faktura bude předložena do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA.
2. Fakturování a placení DÍLA bude oddělené pro každého objednatele zvlášť.
3. Faktury budou obsahovat soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení. Faktury se doručují elektronicky na e-mailovou adresu pro objednatele A: podatelna@umo2.mmp.cz a pro objednatele B: starehradiste@seznam.cz
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
6. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že realizovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, městský obvod tedy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani a v souladu s § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.
8. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
2. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
4. V ochranných pásmech inž. sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy, a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inž. sítí v terénu.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením a zametáním.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu včetně terénních úprav dotčených nepevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
9. Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
11. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
12. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru stavebníka, případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
13. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti kalendářních dnů po dokončení. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
15. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
17. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší všechny smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele A: Ing. Tomáš Řezanina
za objednatele B: Václav Janovský
za zhotovitele: Radek Vániš
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci všech smluvních stran.
4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Vlastnictví jednotlivých objednatelů k DÍLU bude vycházet z katastrálního území, na němž se příslušná část díla bude nacházet. Část DÍLA na k.ú. Pardubice bude ve vlastnictví objednatele A a část DÍLA na k.ú. Staré Hradiště bude ve vlastnictví objednatele B. Z této zásady vychází i výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. Práva z vadného plnění (reklamaci) může u zhotovitele uplatnit kterýkoli z objednatelů.
6. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
4. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší všechny smluvní strany.
8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli dle této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen všemi smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce všech smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel A bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
8. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
9. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
10. Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své elektronické podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací

.....

za objednatele A

Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu



za zhotovitele

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

.....

za objednatele B

Ing. Miroslav Čepčář
starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25079
Stavba: Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

KSO:
Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

CC-CZ:
Datum: 18.09.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hradiště

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934

Projektant:
ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Stránský, Dis.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 950 013,76
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 950 013,76	Výše daně 409 502,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 359 516,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 62 Pardubice
IČ: 275 23 934 ②

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25079		
Stavba:	Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS		
Místo:	Staré Hradiště – Fáblovka	Datum:	18.09.2026
Zadavatel:	Obec Staré Hradiště	Projektant:	ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Ondřej Stránský, Dis.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 950 013,76	2 359 516,65
1	Staré Hradiště	1 254 534,48	1 517 986,72
SO 001	Všeobecné položky	61 300,00	74 173,00
SO 101	Chodník	1 193 234,48	1 443 813,72
2	MO II Polabiny	695 479,28	841 529,93
SO 001	Všeobecné položky	56 600,00	68 486,00
SO 101	Chodník	638 879,28	773 043,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

1 - Staré Hradiště

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

CC-CZ:

Datum: 18.09.2026

Zadavatel:

Obec Staré Hradiště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		61 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 300,00	21,00%	12 873,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	74 173,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

1 - Staré Hradiště

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

Datum: 18.09.2026

Zadavatel: Obec Staré Hradiště

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
staveb

Zpracovatel: Ondřej Stránský, Dis.

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS
 Objekt: 1 - Staré Hradiště
 Soupis: **SO 001 - Všeobecné položky**

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

Datum: 18.09.2026

Zadavatel: Obec Staré Hradiště

Projektant: ONDŘEJ STRÁNSKÝ,
projekce silničních
staveb

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Ondřej Stránský, Dis.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 500,00

1	K	012002001	Geodetické práce - vytyčení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	WV		"směrové i výškové"1		1,000			
2	K	012002002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	WV		"zodpovědným geodetem 2x tisk + 2x CD"1		1,000			
3	K	012002003	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	013002001	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	WV		"2 x paré, 2 x CD"1		1,000			
5	K	013002008	Geometrický plán	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	WV		"pro pozemkové vyrovnání, zodpovědným geodetem - 4xtisk, 2x CD"1		1,000			
6	K	013274008	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		"foto nebo video (vstupy, vjezdy, oplocení, RD, ...)"1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

7	K	030001001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV		viz část B, 10					
	WV		"zřízení, provoz, likvidace zařízení staveniště vč. nákladů na energii a realizaci díla"1		1,000			
8	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	WV		viz část B, 10					
	WV		"projednání provizorního DZ + stanovení ..."1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 10 800,00

9	K	043194101	Kontrolní měření míry zhuštění (chodník)	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00	
	WV		plán + konstrukční vrstvy					
	WV		dynamická (předpoklad) - 12 kusů					
	WV		statická (předpoklad) - 6 kusů					
	WV		1		1,000			
10	K	043194002	Kontrolní měření míry zhuštění (záliv BUS)	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00	
	WV		nezávislou laboratoří					
	WV		statické (předpoklad) - 2 kusy					
	WV		lehké dynamické (předpoklad) - 2 kusy					
	WV		rovinatost (podélná i příčná) - 1 kpl					
	WV		kontrolní odvrtý (předpoklad) - 1 kus					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

1 - Staré Hradiště

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

CC-CZ:

Datum: 18.09.2026

Zadavatel:

Obec Staré Hradiště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IC:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 193 234,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 193 234,48	21,00%	250 579,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 443 813,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS
Objekt: 1 - Staré Hradiště
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo:	Staré Hradiště – Fáblovka	Datum:	18.09.2026
Zadavatel:	Obec Staré Hradiště	Projektant:	ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Ondřej Stránský, Dis.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 193 234,48
HSV - Práce a dodávky HSV	1 193 234,48
1 - Zemní práce	251 800,78
2 - Zakládání	53 925,46
4 - Vodorovné konstrukce	51 486,25
5 - Komunikace pozemní	485 258,62
8 - Trubní vedení	53 051,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	264 632,35
997 - Přesun sutě	10 519,21
998 - Přesun hmot	22 560,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS
Objekt: 1 - Staré Hradiště
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka Datum: 18.09.2026
Zadavatel: Obec Staré Hradiště Projektant: ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s. Zpracovatel: Ondřej Stránský, Dis.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 193 234,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 193 234,48

D 1 Zemní práce 251 800,78

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	150,000	90,90	13 635,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,000	36,70	36,70	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,000	45,80	3 114,40	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"tl. 100 mm"68		68,000			
4	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,500	222,00	111,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"tl. 100 mm"0,5		0,500			
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,500	451,00	225,50	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"vodící proužek"0,5		0,500			
6	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	96,30	1 059,30	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"tl. 100 mm"11		11,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	80,40	482,40	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"siln. bet. obrubník"3		3,000			
	VV		"žulový obrubník"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	88,900	150,00	13 335,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		64		64,000			
	VV		"sanace aktivní zóny tl. 300 mm" 83*0,3		24,900			
	VV		Součet		88,900			
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,785	560,00	2 679,60	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"chránička"6,5*0,3*0,3		0,585			
	VV		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,3		4,200			
	VV		Součet		4,785			
10	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000	790,00	23 700,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"vsakovací jáma"30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,785	790,00	3 780,15	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"chránička"6,5*0,3*0,3		0,585				
	W		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,3		4,200				
	W		Součet		4,785				
12	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	790,00	3 318,00	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,3		4,200				
13	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,800	667,00	19 209,60	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"připojka šachty"15*1,2*1,6		28,800				
14	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,600	790,00	2 844,00	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"UV"1*1,5*1,5*1,6		3,600				
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"vsakovací jáma"42		42,000				
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,285	250,00	43 821,25	CS ÚRS 2026 01	
	W		"dm"150*0,1		15,000				
	W		"odkopávky"88,9		88,900				
	W		"rýhy"4,785+4,2+28,8		37,785				
	W		"jámy"30		30,000				
	W		"šachty"3,6		3,600				
	W		Součet		175,285				
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 752,850	5,00	8 764,25	CS ÚRS 2026 01	
	W		175,285*10		1 752,850				
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	315,513	50,00	15 775,65	CS ÚRS 2026 01	
	W		175,285*1,8		315,513				
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	175,285	22,80	3 996,50	CS ÚRS 2026 01	
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,546	167,00	5 435,18	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"připojka UV"15*1,2*1,2		21,600				
	W		"UV"2*1,5*1,5*1,5-2*3,14*0,25*0,25*1,5		6,161				
	W		"chránička"6,5*0,3*0,3		0,585				
	W		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,3		4,200				
	W		Součet		32,546				
22	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	65,092	475,00	30 918,70	CS ÚRS 2026 01	
	W		32,546*2 *Přepočtené koeficientem množství		65,092				
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,785	250,00	2 196,25	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
	W		"připojka UV"15*1,2*0,3		5,400				
	W		"chránička"6,5*0,3*0,3		0,585				
	W		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,2		2,800				
	W		Součet		8,785				
24	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	17,570	475,00	8 345,75	CS ÚRS 2026 01	
	W		8,785*2 *Přepočtené koeficientem množství		17,570				
25	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	170,000	95,60	16 252,00	CS ÚRS 2026 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101						
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,600	270,00	8 262,00	CS ÚRS 2026 01	
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170,000	25,00	4 250,00	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,400	250,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		170*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,400			
29	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	170,000	16,90	2 873,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	368,000	27,20	10 009,60	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"160		160,000			
	VV		"konstrukce zpevnění – chodník dodláždění"125		125,000			
	VV		"konstrukce zpevnění – záliv BUS"83		83,000			
	VV		Součet		368,000			
D	2		Zakládání				53 925,46	
31	K	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	25,000	1 470,00	36 750,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"vsakovací jáma"25		25,000			
32	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	77,500	64,60	5 006,50	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"vsakovací jáma"77.5		77,500			
33	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	91,799	45,00	4 130,96	CS ÚRS 2026 01
	VV		77.5*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		91,799			
34	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	6,000	173,00	1 038,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		2*(2*1,5)		6,000			
35	M	593811364	panel silniční 2,00x1,50x0,15m	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				51 486,25	
36	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,845	1 450,00	5 575,25	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"přípojka UV"15*1,2*0,1		1,800			
	VV		"chránička"6,5*0,3*0,1		0,195			
	VV		"UV"2*1,5*1,5*0,1		0,450			
	VV		"stranová přeložka stávajících kabelů"28*0,5*0,1		1,400			
	VV		Součet		3,845			
37	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	235,000	110,00	25 850,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění) tl. 40 mm, fr. 2/5"130		130,000			
	VV		"konstrukce zpevnění – chodník dodláždění tl. 40 mm, fr. 2/5"105		105,000			
	VV		Součet		235,000			
38	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"silniční panely"2*2*1,5		6,000			
39	K	451571311.1	Lože pod dlažby z mlatového písku s cementem tl do 50 mm	m2	69,000	219,00	15 111,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	VV		"konstrukce zpevnění – záliv BUS"69		69,000			
40	K	488995217	D+M chráničky kabelů - půlené DN 110	m	6,500	660,00	4 290,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
D	5		Komunikace pozemní				485 258,62	
41	K	564211011	Podklad nebo podpsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	6,000	87,00	522,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod panely"6		6,000			
42	K	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	160,000	170,00	27 200,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"160		160,000			
43	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	105,000	73,90	7 759,50	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		ŠD fr. 0/32 - doplnění podkladu					
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"105		105,000			
44	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	130,000	173,00	22 490,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		ŠD fr. 0/32					
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"130		130,000			
45	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	83,000	316,00	26 228,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		ŠDA fr. 0/32					
	VV		"konstrukce zpevnění - záliv BUS"83		83,000			
46	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	83,000	467,00	38 761,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		ŠD fr. 0/125					
	VV		"konstrukce zpevnění - záliv BUS"83		83,000			
47	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	69,000	748,00	51 612,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"konstrukce zpevnění - záliv BUS"69		69,000			
48	M	31316008	siť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	82,800	252,60	20 915,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		69*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		82,800			
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	17,000	850,00	14 450,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		konstrukce zpevnění - záliv BUS					
	VV		"úžlabí"17		17,000			
50	M	583810071	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10	m2	17,510	790,00	13 832,90	
	VV		17*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		17,510			
51	K	591211112	Kladení dlažby se zvýšenou složitostí vazby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	52,000	1 080,00	56 160,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		konstrukce zpevnění - záliv BUS					
	VV		"kroužková vazba"52		52,000			
52	M	583810071	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10	m2	52,784	790,00	41 699,36	
	VV		51,2463768115942*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		52,784			
53	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	217,000	299,00	64 883,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		spáry zasypat sklářským pískem (3x přemést)					
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"114+4,5+4,5+1,5+5,5		130,000			
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"87		87,000			
	VV		Součet		217,000			
54	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	205,020	386,00	79 137,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"114		114,000			
	VV		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"87		87,000			
	VV		Součet		201,000			
	VV		201*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		205,020			
55	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	4,635	386,00	1 789,11	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,635			
56	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,665	483,00	2 736,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		5,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,665			
57	M	592452222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 200x165mm tl 60mm barevná	m2	6,000	731,00	4 386,00	
	VV		4,5+1,5		6,000			
58	K	597678741	Zaliti žulových kostek cementovou maltou	m2	69,010	155,00	10 696,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	W		"úžlabí" 18,9*0,9		17,010			
	W		konstrukce zpevnění – zábil BUS					
	W		"kroužková vazba" 52		52,000			
	W		Součet		69,010			
	D	8	Trubní vedení				53 051,10	
59	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	13,000	28,80	374,40	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
60	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	13,130	65,00	853,45	CS ÚRS 2026 01
	W		13*1,01 Přepočtené koeficientem množství		13,130			
61	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	15,000	204,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
62	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	15,450	475,00	7 338,75	CS ÚRS 2026 01
	W		15*1,03 Přepočtené koeficientem množství		15,450			
63	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	547,00	1 094,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
64	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2026 01
65	K	890411852	Bourání UV z prefabrikovaných skruží strojně	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
66	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
67	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 2026 01
68	K	895941352	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro obdélníkovou vtokovou mříž	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
69	M	592244606	skruží horní pro obdélníkovou vtokovou mříž 500 x 500 mm	kus	2,000	582,00	1 164,00	
70	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
71	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2026 01
72	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
73	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	2,000	582,00	1 164,00	CS ÚRS 2026 01
74	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
75	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2026 01
76	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
77	M	59224482	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x300, zatížení 25 tun	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2026 01
78	M	552410008	koš kalový pod mříž - lehký	kus	2,000	872,00	1 744,00	
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	62,500	17,80	1 112,50	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	W		"chránička kabelů" 6,5		6,500			
	W		"stranová přeložka stávajících kabelů" 56		56,000			
	W		Součet		62,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	264 632,35				
80	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	92,60	185,20	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
81	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
VV			"P2"1		1,000			
82	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
VV			"IJ4b"1		1,000			
83	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
84	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2026 01
85	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2026 01
86	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2026 01
87	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"V 4 - přerušovaná - 0,5/0,5/0,25"21		21,000			
88	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	36,000	338,00	12 168,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"V 11a"36		36,000			
89	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	21,000	8,38	175,98	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"V 4 - přerušovaná - 0,5/0,5/0,25"21		21,000			
90	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	36,000	42,30	1 522,80	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"V 11a"36		36,000			
91	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	506,00	18 722,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"linka"37		37,000			
92	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	8,510	890,00	7 573,90	CS ÚRS 2026 01
VV			37*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		8,510			
93	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000	750,00	42 750,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			40+17		57,000			
94	M	583800031	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x300mm	m	17,510	1 365,00	23 901,15	
VV			17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,510			
95	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	37,740	1 287,00	48 571,38	CS ÚRS 2026 01
VV			40-3		37,000			
VV			37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,740			
96	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	352,00	38 016,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			20+88		108,000			
97	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	20,600	83,00	1 709,80	CS ÚRS 2026 01
VV			20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
98	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	89,760	104,00	9 335,04	CS ÚRS 2026 01
VV			88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		89,760			
99	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,320	4 420,00	19 094,40	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			57*0,4*0,06+37*0,3*0,06		2,034			
VV			108*0,25*0,06		1,620			
VV			37*0,18*0,1		0,666			
VV			Součet		4,320			
100	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	83,000	102,00	8 466,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
VV			"sanace aktivní zóny" 83		83,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	919732212	Zatření napojovací spáry asfalt, záhlvkou s podrcením jemně mletou drtí	m	69,000	134,00	9 246,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
102	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	66,000	113,00	7 458,00	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"tl. 100 mm"66		66,000			
103	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	3,000	53,90	161,70	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	VV		"žulový obrubník"3		3,000			
104	K	783089421	D+M bezpečnostního šrafování sténových nebo podlahových hran žluto-černou páskou (55 mm x 33 m)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101					
	D	997	Přesun sutě				10 519,21	
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,673	54,30	796,74	CS ÚRS 2026 01
	VV		"beton"0,12+0,313		0,433			
	VV		"živice"2,42		2,420			
	VV		"kamenivo"11,56		11,560			
	VV		"dlažba"0,26		0,260			
	VV		Součet		14,673			
106	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	278,787	11,40	3 178,17	CS ÚRS 2026 01
	VV		14,673*19		278,787			
107	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,595	791,00	1 261,65	CS ÚRS 2026 01
	VV		"obrubníky"3*0,205		0,615			
	VV		"UV"0,98		0,980			
	VV		Součet		1,595			
108	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,305	19,50	590,95	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,595*19		30,305			
109	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,673	186,00	2 729,18	CS ÚRS 2026 01
110	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,595	577,00	920,32	CS ÚRS 2026 01
111	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,288	150,00	343,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"beton"0,12+0,313		0,433			
	VV		"obrubníky"0,615		0,615			
	VV		"dlažba"0,26		0,260			
	VV		"UV"0,98		0,980			
	VV		Součet		2,288			
112	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,560	50,00	578,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"kamenivo"11,56		11,560			
113	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,420	50,00	121,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"živice"2,42		2,420			
	D	998	Přesun hmot				22 560,71	
114	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	336,727	67,00	22 560,71	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

2 - MO II Polabiny

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

CC-CZ:

Datum: 18.09.2026

Zadavatel:

MO II Polabiny

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 600,00	21,00%	11 886,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	68 486,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

2 - MO II Polabiny

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Staré Hradiště – Fáblovka

Datum:

18.09.2026

Zadavatel:

MO II Polabiny

Projektant:

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
staveb

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS
 Objekt: 2 - MO II Polabiny
 Soupis: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

Datum: 18.09.2026

Zadavatel: MO II Polabiny

Projektant: ONDŘEJ STRÁNSKÝ,
projekce silničních staveb

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Ondřej Stránský, Dis.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 500,00

1	K	012002001	Geodetické práce - vytyčení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		"směrové i výškové"1		1,000			
2	K	012002002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"zodpovědným geodetem 2x tisk + 2x CD"1		1,000			
3	K	012002003	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	013002001	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"2 x paré, 2 x CD"1		1,000			
5	K	013002008	Geometrický plán	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"pro pozemkové vyrovnaní, zodpovědným geodetem - 4xtisk, 2x CD"1		1,000			
6	K	013274008	Pasportizace objektu před započítáním prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"foto nebo video (vstupy, vjezdy, oplocení, RD, ...)"1		1,000			

D VRN3 Zařízení stavenišť 15 000,00

7	K	030001001	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		viz část B. 10					
	VV		"zřízení, provoz, likvidace zařízení stavenišť vč. nákladů na energii a realizaci díla"1		1,000			
8	K	030001002	Zařízení stavenišť - DIO	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		viz část B. 10					
	VV		"projednání provizorního DZ + stanovení ..."1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 8 100,00

9	K	043194101	Kontrolní měření míry zhutnění (chodník)	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00	
	VV		plán + konstrukční vrstvy					
	VV		dynamická (předpoklad) - 12 kusů					
	VV		statická (předpoklad) - 6 kusů					
	VV		1		1,000			
10	K	043194002	Kontrolní měření míry zhutnění (záliv BUS)	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		nezávislou laboratoří					
	VV		statické (předpoklad) - 2 kusy					
	VV		lehké dynamické (předpoklad) - 2 kusy					
	VV		rovinatost (podélná i příčná) - 1 kpl					
	VV		kontrolní odvrtvy (předpoklad) - 1 kus					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

2 - MO II Polabiny

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Staré Hradiště – Fáblovka

CC-CZ:

Datum: 18.09.2026

Zadavatel:

MO II Polabiny

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IČ:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		638 879,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	638 879,28	21,00%	134 164,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	773 043,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

2 - MO II Polabiny

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Staré Hradiště – Fáblovka

Datum:

18.09.2026

Zadavatel:

MO II Polabiny

Projektant:

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
staveb

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

638 879,28

HSV - Práce a dodávky HSV

601 404,78

1 - Zemní práce

97 528,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 646,00

4 - Vodorovné konstrukce

38 390,00

5 - Komunikace pozemní

261 697,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 930,64

997 - Přesun sutě

3 205,21

998 - Přesun hmot

16 007,51

PSV - Práce a dodávky PSV

37 474,50

767 - Konstrukce zámečnické

37 474,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Hradiště – Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS

Objekt:

2 - MO II Polabiny

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Staré Hradiště – Fáblovka

Datum:

18.09.2026

Zadavatel:

MO II Polabiny

Projektant:

ONDŘEJ
STRÁNSKÝ,
projekce silničních
staveb

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Ondřej Stránský, Dis.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

638 879,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

601 404,78

D 1

Zemní práce

97 528,10

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	75,000	90,90	6 817,50	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	96,30	481,50	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,000	80,40	562,80	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
					"siln. bet. obrubník"6	6,000		
					"žulový obrubník"1	1,000		
					Součet	7,000		
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,500	250,00	3 375,00	CS ÚRS 2026 01
					"drn"75*0,1	7,500		
					"odkopávky"6	6,000		
					Součet	13,500		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,000	5,00	675,00	CS ÚRS 2026 01
					13,5*10	135,000		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,300	50,00	1 215,00	CS ÚRS 2026 01
					13,5*1,8	24,300		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,500	22,80	307,80	CS ÚRS 2026 01
10	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	375,000	95,60	35 850,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	67,500	270,00	18 225,00	CS ÚRS 2026 01
					375*0,1*1,8	67,500		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	375,000	25,00	9 375,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	250,00	1 875,00	CS ÚRS 2026 01
					375*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	7,500		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	375,000	16,90	6 337,50	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	420,000	27,20	11 424,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							
	W		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"80		80,000			
	W		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"340		340,000			
	W		Součet		420,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 646,00	
16	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	17,000	457,00	7 769,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	W		9+5+3		17,000			
17	M	592290132	palisáda betonová 180x180mm v 800mm přírodní	kus	5,000	421,00	2 105,00	
18	M	592290131	palisáda betonová 180x180mm v 1000mm přírodní	kus	9,000	524,00	4 716,00	
19	M	592290114	palisáda betonová 180x180mm v 600mm přírodní	kus	3,000	352,00	1 056,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				38 390,00	
20	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	349,000	110,00	38 390,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							
	W		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění) tl. 40 mm, fr. 2/5"67		67,000			
	W		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění tl. 40 mm, fr. 2/5"282		282,000			
	W		Součet		349,000			
D	5		Komunikace pozemní				261 697,32	
21	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	3,400	87,00	295,80	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	W		17*0,2		3,400			
22	K	564741101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	80,000	203,00	16 240,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"80		80,000			
23	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	282,000	73,90	20 839,80	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							
	W		ŠD fr. 0/32 - doplnění podkladu					
	W		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"282		282,000			
24	K	564841011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	67,000	204,00	13 668,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"67		67,000			
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	302,000	299,00	90 298,00	CS ÚRS 2026 01
	W		spáry zasypat sklářským pískem (3x přemést)					
	W		"konstrukce zpevnění - chodník (komplet nová konstrukce zpevnění)"59+4+4		67,000			
	W		"konstrukce zpevnění - chodník dodláždění"235		235,000			
	W		Součet		302,000			
26	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	299,880	386,00	115 753,68	CS ÚRS 2026 01
	W		294,00000000000001*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		299,880			
27	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	4,120	386,00	1 590,32	CS ÚRS 2026 01
	W		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
28	M	592452222	dlažba zámková betonová tvaru l základní pro nevidomé 200x165mm tl 60mm barevná	m2	4,120	731,00	3 011,72	
	W		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 930,64	
29	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	92,60	92,60	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							
30	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"P2"1		1,000			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	750,00	21 750,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101								
	P							
32	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	28,560	1 287,00	36 756,72	CS ÚRS 2026 01
	W		29-1		28,000			
	W		28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,560			
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,000	352,00	36 960,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
34	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	107,100	104,00	11 138,40	CS ÚRS 2026 01
VV					107,100			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,201	4 420,00	31 828,42	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
P								
VV					3,263			
VV					3,938			
VV					7,201			
36	K	919128987	Odstranění žulových balvanů (soliter)	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
37	K	919128988	Odstranění reklamních cedulí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
P								
VV					1,000			
38	K	919732212	Zatření napojovací spáry asfalt. záhlvkou s podrcením jemně mletou drtí	m	20,500	134,00	2 747,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
39	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,000	113,00	2 034,00	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
P								
VV					18,000			
40	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1,000	53,90	53,90	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
P								
VV					1,000			
41	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1,000	69,60	69,60	CS ÚRS 2026 01
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
42	K	783089421	D+M bezpečnostního šrafování sténových nebo podlahových hran žluto-černou páskou (55 mm x 33 m)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz výkr. SO 101								
P								
D 997 Přesun sutě							3 205,21	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,260	54,30	68,42	CS ÚRS 2026 01
VV					1,100			
VV					0,160			
VV					1,260			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	23,940	11,40	272,92	CS ÚRS 2026 01
VV					23,940			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,435	791,00	1 135,09	CS ÚRS 2026 01
VV					1,435			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	27,265	19,50	531,67	CS ÚRS 2026 01
VV					27,265			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,260	186,00	234,36	CS ÚRS 2026 01
48	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,435	577,00	828,00	CS ÚRS 2026 01
49	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,435	50,00	71,75	CS ÚRS 2026 01
VV					1,435			
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,160	50,00	8,00	CS ÚRS 2026 01
VV					0,160			
51	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	50,00	55,00	CS ÚRS 2026 01
VV					1,100			
D 998 Přesun hmot							16 007,51	
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	238,918	67,00	16 007,51	CS ÚRS 2026 01
D PSV Práce a dodávky PSV							37 474,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické					37 474,50
53	K	767995118	D+M silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v 1100 mm	m	5,810	6 450,00	37 474,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD viz. výkr. SO 101 D.1.1.2.9 Ocelové zábradlí: ocelová trubka, D 48,3/2,9mm, (vč. zaoblení - oblouků) 10,95 m ocelová trubka, D 28,2/2,6mm 5,60 m kotevní deska P 10x100x150mm 5,0 ks pozinkovaná závitová tyč M12 2,50 m klobouková matice M12/0,0 ks nátěr zábradlí (1x základní, 2x vrchní syntetický (zelený)) 1,0 kpl. betonová patka - beton C16/20 0,04 m3					
	P							
	VV		"vč. zemních prací a povrchové úpravy "		5,810			

MIROS Pardubice a.s.
 Hradecká 545
 533 52 Pardubice
 IČ: 275 23 934

②

HARMONOGRAM VÝSTAVBY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Staré Hradiště-Fáblovka, chodník vč. zastávky BUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. měsíc																2. měsíc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545

533 52 Pardubice

IČ: 275 23 934

