

NÁVRH

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice (dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Bc. Davidem Hlaváčem – starostou města
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO 00275808
Číslo účtu: 19-1263091359/0800
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 3710462/0800
dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice:

Článek I. Předmět smlouvy

Individuální investiční dotace bude poskytnuta pro plnění realizace investiční akce s názvem: „**Obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Za Lázněmi – 1. etapa**“ v rozsahu stanoveném dle projektové dokumentace – zpracovatel projektu Projekt zpracovala spol. VIS s.r.o. z Hradce Králové a projekt obnovy komunikace z téhož roku je od firmy Projektservis Jičín s.r.o.

Na stavbu je vydané Rozhodnutí - stavební povolení.

Stručný popis díla:

Jedná se o stavbu první etapy opravy vodovodu a kanalizace v ulici Za Lázněmi a Spojovací v Jilemnici včetně následné obnovy asfaltové komunikace a zpevněných ploch. Součástí provedení rekonstrukce celé ulice bude výstavba dešťové kanalizace.

Vodovodní řady:

Vodovodní řad A 8-1 z PE- HD, DN 110 v délce 220 m.
Vodovodní řad A 8-2 z PE- HD, DN 110 v délce 274 m.

Vodovodní řad A 8-2-1 z PE- HD, DN 90 v délce 72 m.
Přípojky (veřejné části) PEHD DN 32 celkem 28 ks celkové délky 196 m

Splašková kanalizace:

Stoka E1 z PVC SN 12, DN 250 v délce 116 m
Stoka E2 z PVC SN 12, DN 250 v délce 256 m
Stoka E2-1 z PVC SN 12, DN 250 v délce 93 m
Stoka E2-2 z PVC SN 12, DN 250 v délce 36 m
Přípojky (veřejné části) PVC KG DN 150 nebo 200 celkem 28 ks celkové délky 235 m

Dešťová kanalizace:

Stoka DS-3 z PVC SN 12, DN 600 v délce 143 m
Stoka DS-3a z PVC SN 12, DN 300 v délce 225 m
Přípojky (veřejné části, vpusti) PVC KG DN 150 a 200 celkem 15 ks celkové délky 45,5 m

Součástí řešení je odstavení stávajících dále nefunkčních vodovodů, tj. fyzické odstavení řadů v jednotlivých určených bodech sítě, odstavení stávajících nevyhovujících kanalizačních stok, tj. ubourání povrchových znaků a zafoukání stok cemento - popílkovou směsí v odpojených úsecích DN 300 a DN 400.

Po provedení všech sítí bude v ulici obnovena asfaltová komunikace dle projektu města.

Dodavatelem stavby bude firma **Mizera Stavby a.s. Lomnice n. P.**, Smetanova 1366 IČO: 28762070. Realizace stavby bude probíhat v termínu 01/2025 – 10/2025 (do 22. 10. 2025). **Celková cena díla je podle nabídky zhotovitele stanovena na 26.468.795,- Kč bez DPH** (včetně rezervy díla ve výši 1.200 000 Kč).

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice činí **Kč 14.500.000 Kč,-** (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých).

Dotace bude poskytnuta na výše uvedený účet příjemce ve dvou splátkách:

1. splátka ve výši **6 000 000,- Kč** bude poskytnuta v termínu do 31.5.2025,
2. splátka ve výši **8 500 000,- Kč** bude poskytnuta v termínu do 30.9.2025,

Investiční dotace bude poskytnuta dle interních pravidel financování akcí VHS Turnov.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

3. V případě řešení změn na stavbě, které mají vliv na plnění z této smlouvy, musí obě strany jednat o této změně dříve, než bude investorem schválena.
4. Do způsobilých výdajů na realizaci akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.
5. Příjemce se zavazuje dotace vyúčtovat nejpozději do 31. 3. 2026, a to předložením závěrečného vyúčtování.
6. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkajících se realizace akce dle čl. I této smlouvy, a to **minimálně ve výši poskytnuté dotace** včetně výpisů z účtu prokazujících úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.
7. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
 - žádost o poskytnutí investiční dotace
 - doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
 - Výpis z registru svazků
 - smlouva o dílo s dodavatelem stavby
 - rozpočet stavby
8. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).
9. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV. Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.

2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Jilemnice usnesením číslo xx ze dne xxx.

Jilemnice dne.....

Turnov dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Bc. David Hlaváč
starosta města Jilemnice

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku