

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitelů jsou: FIRESTA: 110/2025 a VIVID: 15/2025

Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem

mezi:

Objednatel:	Obec Kunčice pod Ondřejníkem
se sídlem:	č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Zastoupen:	Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČO:	00296856
DIČ:	CZ00296856
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Mikala, starosta obce	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Tryščuk, místostarosta obce	
Danuše Svobodová, odborný referent	
E-mail:	obecni.urad@kuncicepo.cz
Telefon:	+420 556 850 154

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby – chodník v Kunčicích pod Ondřejníkem
se sídlem:	FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	Odštěpný závod Ostrava
	Palackého 105, 702 00 Ostrava

zastoupená

„Správcem“

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	MIýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno
Zastoupeným:	Ing. Vilémem Hurytou - prokuristou
IČ: 25317628	DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
	č. ú.: 2102043465/2700
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
E-mail:	stupka@firesta.cz

Telefon: 596 136 057

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 2144

„Společníkem 1“

Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o.

se sídlem: **Sadová 612, 738 01 Frýdek - Místek**

Zastoupeným: Ing. Tomášem Vítkem - jednatelem

IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 123-6338790297/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, jednatel

Jiří Motloch, vedoucí výroby

E-mail: info@vividstavby.cz

Telefon: 602 764 853

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 87653

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy a zabezpečení dodržení veškerých podmínek, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.8.2025 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané **„Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“** zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby **„Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“** (dále jen „dílo“), kdy předmětem díla je realizace I. a II. části/úseku chodníku.
- 1.3 Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z dotačního programu SFDI, po názvem projektu „Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k řádnému provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Pavel Toman – hlavní inženýr projektu, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 1006181, ID00 z 4/2023 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí stavební práce v rámci provedení kompletní realizace pod názvem - **Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem.**
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks + 1x na CD v PDF
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v 6 vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro majetko-právní vypořádání),
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění takové organizace výstavby, aby hluk, prach a další negativní vlivy stavby umožnili standardní průběh občanského života,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečností opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré podmínky dodržovat a současně jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací akce zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 2.10 Místem plnění veřejné zakázky je Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela – směr Tichá)
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem (677094)
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem
Kraj: Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek.
- 2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 5.9. 2025, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede datum své nabídky.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět

a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace této smlouvy. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

- 2.15 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě + 1x CD v PDF
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro stavební úřad ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště protokolárně převezme do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
- 3.2 Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby a financování. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.
- 3.3 Časové a finanční schéma realizace díla:
- **Zahájení realizace díla po vstupu smlouvy v účinnost a po protokolárním předání a převzetí staveniště**
 - **Maximální rozsah financování realizovaných stavebních prací je 11 mil. Kč bez DPH pro rok 2025. Celkový rozsah realizace stavebních prací pro rok 2025 po domluvě s objednatelem.**
 - **Ukončení realizace díla je nejpozději do 30.6.2026**
- 3.4 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy.
Závazný termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 30.6.2026.

- 3.5 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.6 Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly.
- 3.7 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.8 Prodlení zhotovitele s pracemi dle časových milníků uzlových bodů harmonogramu stavby delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně objednatele.
- 3.9 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.10 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle požadavků bodu 2.15 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 22 030 000,00 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| DPH: | 4 626 300,00 Kč |
| Cena s DPH: | 26 656 300,00 Kč |
- Pozn. V místech vyznačených třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.*
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).

- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno následujícím způsobem.
- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele podle obvyklých tržních cen, maximálně však v hodnotě 90% dle cenové soustavy URS v aktuálním znění. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány vždy po skončení 3. kalendářního měsíce (tzv. kvartálně), nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě ve formátu .xls (Excel). Maximální rozsah financování realizovaných stavebních prací je 11 mil. Kč bez DPH pro rok 2025. Soupis provedený v elektronické podobě musí tedy být ve formátu pdf a zároveň v otevřeném formátu Excel VZ. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.
- 5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
- razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).

- každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky „Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH (21%) a cenu díla včetně DPH,
- 5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

- 7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.11 Pověřený správce stavby za objednatele, odpovědný za výkon stavebního dozoru (technický dozor, dále TD) bude vykonávat Ing. Petr Stuchlík (IČO 46130888). Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.4.
- 7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců.

Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

- 7.16 TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatel prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj

souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu, a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 7.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,

- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - geometrické zaměření stavby,

- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v bodě 2.15 této smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 Dílo bude předáno jako kompletní celek.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 2 týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání v bodě 8.6 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.9 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
- 9.9.1 Zhotovitel se dále zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, a to do 10 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem.
- 9.9.2 Bankovní garance lze doložit originálem poskytnuté bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby. Záruční lhůta začíná dnem převzetí díla.
- 9.9.3 V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
- 9.9.4 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 9.9.5 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 9.9.6 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.

- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- 11.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši ceny díla v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 13.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 13.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo

na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit

13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu

13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně, výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.

13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.

14.3. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

- 14.7 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.15 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.16 Zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 14.20 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

- 14.21 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.22 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.23 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.24 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.25 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Lze rovněž smlouvu vyhotovit ve formátu .pdf podepsaném el. podpisem oprávněných osob.
- 14.26 Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
- 14.27 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
 - 2 – časový harmonogram výstavby
 - 3 – finanční harmonogram výstavby
 - 4 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 14.28 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 9.9. 2025 usnesením č RO101/2025/2b

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne

V Brně dne

Ing. Jiří
Mikala

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Mikala
Datum:
2025.10.17
09:19:11 +02'00'

.....
Ing. Jiří Mikala, starosta obce



Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.10.16
10:15:36 +02'00'

.....
**Společnost FIRESTA+VIVID Stavby –
chodník v Kunčicích pod Ondřejníkem**
Ing. Vilém Huryta, prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing.
Tomáš
Vítek, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Vítek,
MBA
Datum: 2025.10.15
14:00:00 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Vítek, jednatel
VIVID stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17_01/2024
Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ),
ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

KSO: CC-CZ:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
obec Kunčice pod Ondřejníkem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04214064
Ing. Pavel Toman DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 225 600,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 225 600,00	2 357 376,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	13 582 976,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	17_01/2024			
Stavba:	CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)			
Místo:	Kunčice pod Ondřejníkem	Datum:	18. 6. 2024	
Zadavatel:	obec Kunčice pod Ondřejníkem	Projektant:		
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Pavel Toman	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 225 600,00	13 582 976,00	
SO 000	SO 000 - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY	359 331,75	434 791,42	STA
SO 111	SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY	723 459,93	875 386,52	STA
SO 121.1	SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY	7 487 133,66	9 059 431,73	STA
SO 121.2	SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	370 322,32	448 090,01	STA
SO 301	SO 301 - ZATRUBNENI STAVAJICICH PRIKOPU - UZNATELNÉ NÁKLADY	2 285 352,34	2 765 276,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			359 331,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 331,75	21,00%	75 459,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 791,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	359 331,75
D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	359 331,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem Datum: 18. 6. 2024
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 359 331,75

D	D1	Vedlejší rozpočtové náklady					359 331,75	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby	kpl	1,000	24 181,61	24 181,61	vlastní
	PP		Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby					
2	K	013002000	Vypracování DSPS	kpl	1,000	18 448,63	18 448,63	vlastní
	PP		Vypracování DSPS					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	61 495,44	61 495,44	vlastní
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	27 672,95	27 672,95	vlastní
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	12 299,09	12 299,09	vlastní
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (stanovení TDZ a DIO)	kpl	1,000	24 598,18	24 598,18	vlastní
	PP		Kompletační a koordinační činnost (stanovení TDZ a DIO)					
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	153 738,59	153 738,59	vlastní
	PP		Dopravní značení na staveništi - DIO					
8	K	043134000	Statické zatěžovací zkoušky zemní plně	kpl	1,000	36 897,26	36 897,26	vlastní
	PP		Statické zatěžovací zkoušky zemní plně					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)
Objekt:

SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH		723 459,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	723 459,93	21,00%	151 926,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	875 386,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		723 459,93
D1 - Zemní práce		57 642,14
D2 - Zakládání		7 579,84
D3 - Komunikace		426 710,51
D4 - Vedení dálková a přípojná		24 905,70
D5 - Ostatní konstrukce a práce		206 621,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)
Objekt:

SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 459,93

D D1 Zemní práce 57 642,14

1	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	185,850	166,04	30 858,53	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264								
2	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	18,585	813,28	15 114,81	CS ÚRS 2024 01
PP Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911111								
3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	66,000	176,80	11 668,80	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164								

D D2 Zakládání 7 579,84

4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	66,000	35,36	2 333,76	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111								
5	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	72,600	72,26	5 246,08	CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2								

D D3 Komunikace 426 710,51

6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,850	697,97	129 717,72	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111								
7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	189,150	16,91	3 198,53	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107								
8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	189,150	1 034,65	195 704,05	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111								
9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	189,150	49,20	9 306,18	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	66,000	376,66	24 859,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	66,000	376,66	24 859,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	16,500	1 220,68	20 141,22	CS ÚRS 2024 01
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
13	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>16,500</i>	<i>1 146,89</i>	<i>18 923,69</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
D D4			Vedení dálková a přípojná				24 905,70	
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	6 918,24	13 836,48	vlastní
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu						
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	5 534,61	11 069,22	vlastní
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu						
D D5			Ostatní konstrukce a práce				206 621,74	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	558,07	36 832,62	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
17	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>37,800</i>	<i>219,85</i>	<i>8 310,33</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm						
18	M	59217029	<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	<i>m</i>	<i>16,200</i>	<i>198,32</i>	<i>3 212,78</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm						
19	M	59217030	<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>733,33</i>	<i>8 799,96</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm						
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,270	4 702,95	29 487,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	94,540	233,68	22 092,11	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 796,261	12,30	22 094,01	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,865	324,39	16 500,10	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
24	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	43,675	482,74	21 083,67	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	151,005	115,30	17 410,88	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	38,000	90,71	3 446,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
27	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	38,000	235,22	8 938,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
28	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	38,000	73,79	2 804,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	38,000	147,59	5 608,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ: Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 487 133,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 487 133,66	21,00%	1 572 298,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 059 431,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: **SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 487 133,66
D1 - Zemní práce	1 415 905,56
D2 - Zakládání	147 363,05
D3 - Komunikace	2 283 550,52
D4 - Vedení dálková a přípojná	764 951,22
D5 - Ostatní konstrukce a práce	2 875 363,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 487 133,66

D		D1	Zemní práce						1 415 905,56
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 148,250	39,97	45 895,55	CS ÚRS 2024 01	
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113							
2	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	230,000	166,04	38 189,20	CS ÚRS 2024 01	
PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264							
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	345,000	126,07	43 494,15	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224							
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	803,250	63,03	50 628,85	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222							
5	K	122151406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	184,000	76,87	14 144,08	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151406							
6	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	184,000	170,65	31 399,60	CS ÚRS 2024 01	
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111							
7	M	vlastní.1	zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133	t	331,200	553,46	183 305,95	vlastní	
PP		zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133							
8	K	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	229,650	279,80	64 256,07	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162506111							
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	344,475	207,55	71 495,79	CS ÚRS 2024 01	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101							
10	M	vlastní.2	humus - nákup a dovoz na stavbu	t	206,685	553,46	114 391,88	vlastní	
PP		humus - nákup a dovoz na stavbu							
11	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,100	1 425,16	42 897,32	CS ÚRS 2024 01	
PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
12	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	175,780	467,37	82 154,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,880	372,05	76 597,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 058,800	18,45	37 984,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	370,584	324,39	120 213,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	803,250	35,36	28 402,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	190,000	219,85	41 771,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,000	1 784,91	33 913,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	171,000	279,80	47 845,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
20	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	171,000	267,51	45 744,21	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109					
21	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	380,000	519,64	197 463,20	CS ÚRS 2024 01
PP			štěrkopísek netříděný					
22	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	1,54	531,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114					
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	7,69	2 653,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	1,54	531,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
D	D2	Zakládání						147 363,05
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 043,250	35,36	36 889,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
26	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	1 147,575	72,26	82 923,77	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek	m	4,000	6 887,49	27 549,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348942142					
	P		Poznámka k položce: včetně PKO, betonového základu a uchycení sloupků na bet. základ					
D D3 Komunikace							2 283 550,52	
28	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	687,750	467,37	321 433,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	115,500	601,12	69 429,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
30	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	31,500	1 079,24	33 996,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	687,750	464,29	319 315,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
32	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	31,500	616,49	19 419,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	52,500	605,73	31 800,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	300,300	287,49	86 333,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	917,750	464,29	426 102,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	230,000	697,97	160 533,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
37	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	253,000	16,91	4 278,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	253,000	1 034,66	261 768,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111					
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	345,000	49,20	16 974,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	345,000	376,66	129 947,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	345,000	376,66	129 947,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	115,000	1 220,68	140 378,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
43	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	115,000	1 146,89	131 892,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
D	D4		Vedení dálková a přípojná				764 951,22	
44	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	11,000	2 013,98	22 153,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
45	M	vlastní.8	dešťová vpust stružková	kus	11,000	44 276,72	487 043,92	vlastní
	PP		dešťová vpust stružková					
46	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	84,000	533,47	44 811,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody					
	Online PSC		soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 150					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115201501					
47	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	84,000	325,93	27 378,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12					
48	K	vlastní.9	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	11,000	1 383,65	15 220,15	vlastní
	PP		Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
49	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	3,000	43 661,76	130 985,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895931111					
	P		Poznámka k položce: včetně mříže uzamykatelné mříže					
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	6 918,24	20 754,72	vlastní
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	5 534,59	16 603,77	vlastní
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
D	D5		Ostatní konstrukce a práce				2 875 363,31	
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	460,000	558,07	256 712,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
53	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	426,773	219,85	93 826,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
54	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	38,850	198,32	7 704,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
55	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,700	733,33	10 779,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	506,000	475,05	240 375,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
57	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	531,300	181,41	96 383,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	76,820	4 702,86	361 273,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
59	K	451315127	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm	m2	5,000	1 030,05	5 150,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315127					
60	K	451575111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterkopísku	m3	0,750	2 075,47	1 556,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451575111					
61	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,280	6 475,51	1 813,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315412					
62	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	5,000	4 745,91	23 729,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521015					
63	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	54 516,52	109 033,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441221					
64	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,000	4 649,06	23 245,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					
65	K	vlastní.10	seříznutí čela propustku	kus	1,000	4 150,94	4 150,94	vlastní
	PP		seříznutí čela propustku					
66	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	25,000	727,18	18 179,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111					
67	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	25,000	773,31	19 332,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
68	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	570,37	28 518,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113					
69	M	592218001	přídlažba 0,5x0,25x0,08m	m	50,000	276,73	13 836,50	vlastní
	PP		přídlažba 0,5x0,25x0,08m					
70	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	27,000	521,17	14 071,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902432					
71	K	vlastní.12	Bourání propustků, včetně základů, čel a říms (zábradlí)	m3	20,000	4 150,94	83 018,80	vlastní
	PP		Bourání propustků, včetně základů, čel a říms (zábradlí)					
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	610,570	233,68	142 678,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11 600,830	12,30	142 690,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
74	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	537,570	324,39	174 382,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
75	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,000	482,74	11 103,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
76	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	50,000	372,05	18 602,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 107,870	352,05	742 075,63	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
78	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	230,000	90,71	20 863,30	CS ÚRS 2024 01
		PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
79	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	460,000	235,22	108 201,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
80	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	230,000	73,79	16 971,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
81	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	230,000	147,59	33 945,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	1 494,34	7 471,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
83	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	1 070,02	5 350,10	CS ÚRS 2024 01
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	393,57	1 967,85	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
85	M	vlastní.13	Nová DZ	kus	5,000	3 459,12	17 295,60	vlastní
		PP	Nová DZ					
86	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	10,000	139,90	1 399,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
87	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	87,000	159,89	13 910,43	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122					
88	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	525,79	2 103,16	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111					
89	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	4,000	415,09	1 660,36	CS ÚRS 2024 01
		PP	sloupek směrový silniční plastový 1,2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			370 322,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	370 322,32	21,00%	77 767,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	448 090,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: **SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	370 322,32
D1 - Zemní práce	111 994,19
D2 - Komunikace	177 070,59
D3 - Ostatní konstrukce a práce	81 257,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 370 322,32

D	D1	Zemní práce						
1	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	57,500	166,04	9 547,30	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264								
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,250	126,07	10 873,54	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224								
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	86,250	35,36	3 049,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
4	K	181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	345,000	206,01	71 073,45	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351007								
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	345,000	35,36	12 199,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131								
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	34,500	152,20	5 250,90	CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní parková								

D	D2	Komunikace						
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,500	697,95	40 132,13	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111								
8	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	64,400	16,91	1 089,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107								
9	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	64,400	1 034,66	66 632,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111								
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	86,250	49,20	4 243,50	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,250	376,66	32 486,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,250	376,66	32 486,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
D D3 Ostatní konstrukce a práce							81 257,54	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	67,850	233,68	15 855,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 289,150	12,30	15 856,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
15	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,100	324,39	20 144,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,750	482,71	2 775,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	97,298	273,65	26 625,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ: Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 285 352,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 285 352,34	21,00%	479 923,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 765 276,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: **SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 285 352,34
D1 - Zemní práce	755 282,13
D2 - Zakládání	133 221,36
D3 - Vedení dálková a přípojná	1 187 134,02
D4 - Ostatní konstrukce a práce	209 714,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0.000-0.460)

Objekt: SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 285 352,34

D		D1	Zemní práce	755 282,13				
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,300	1 425,16	34 631,39	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201						
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	116,000	467,37	54 214,92	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,300	372,05	52 198,62	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 806,000	18,45	51 770,70	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	252,540	324,39	81 921,45	CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,200	219,85	56 985,12	CS ÚRS 2024 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	28,500	1 784,91	50 869,94	CS ÚRS 2024 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111						
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	234,900	279,80	65 725,02	CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101						
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	234,900	267,51	62 838,10	CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109						
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	469,800	519,64	244 126,87	CS ÚRS 2024 01
PP		štěrkopísek netříděný						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2 Zakládání							133 221,36	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 160,000	35,36	41 017,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
12	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	1 276,000	72,26	92 203,76	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
D D3 Vedení dálková a přípojná							1 187 134,02	
13	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	290,000	348,99	101 207,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871360420					
14	M	28617284	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12	m	290,000	1 080,78	313 426,20	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12					
15	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus	12,000	43 998,83	527 985,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložním dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894221116					
16	K	vlastní.1	Napojení odpadního potrubí na šachty	kus	24,000	1 383,65	33 207,60	vlastní
PP			Napojení odpadního potrubí na šachty					
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,800	5 880,51	28 226,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
18	K	452386121	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	24,000	1 757,23	42 173,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386121					
19	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 150 kg	kus	12,000	710,27	8 523,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104113					
20	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	12,000	9 870,02	118 440,24	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací					
21	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,250	1 923,27	13 943,71	CS ÚRS 2024 01
PP			Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121					
D D4 Ostatní konstrukce a práce							209 714,83	
23	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	695,964	301,33	209 714,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:17_02/2024

Stavba:CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ),
ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

KSO:

Místo:Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel:

obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Toman

CC-CZ:

Datum:18. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 804 400,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 804 400,00	2 268 924,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			13 073 324,00
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	17_02/2024			
Stavba:	CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)			
Místo:	Kunčice pod Ondřejníkem	Datum:	18. 6. 2024	
Zadavatel:	obec Kunčice pod Ondřejníkem	Projektant:		
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Pavel Toman	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 804 400,00	13 073 324,00	
SO 000	SO 000 - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY	354 719,37	429 210,44	STA
SO 111	SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY	109 773,44	132 825,86	STA
SO 121.1	SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY	8 243 052,11	9 974 093,05	STA
SO 121.2	SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	376 230,74	455 239,20	STA
SO 301	SO 301 - ZATRUBNENI STAVAJICICH PRIKOPU - UZNATELNÉ NÁKLADY	1 720 624,34	2 081 955,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			354 719,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	354 719,37	21,00%	74 491,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	429 210,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	354 719,37
D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	354 719,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 000 - SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod OndřejníkemDatum: 18. 6. 2024

Zadavatel: obec Kunčice pod OndřejníkemProjektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 719,37

D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady			354 719,37		
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby	kpl	1,000	24 181,38	24 181,38	vlastní
PP		Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby						
2	K	013002000	Vypracování DSPS	kpl	1,000	18 448,63	18 448,63	vlastní
PP		Vypracování DSPS						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	61 495,44	61 495,44	vlastní
PP		Zařízení staveniště						
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	23 060,79	23 060,79	vlastní
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	12 299,09	12 299,09	vlastní
PP		Zrušení zařízení staveniště						
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (stanovení TDZ a DIO)	kpl	1,000	24 598,18	24 598,18	vlastní
PP		Kompletační a koordinační činnost (stanovení TDZ a DIO)						
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	153 738,60	153 738,60	vlastní
PP		Dopravní značení na staveništi - DIO						
8	K	043134000	Statické zatěžovací zkoušky zemní plně	kpl	1,000	36 897,26	36 897,26	vlastní
PP		Statické zatěžovací zkoušky zemní plně						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)
Objekt:

SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH		109 773,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 773,44	21,00%	23 052,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	132 825,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 773,44
D1 - Zemní práce	6 609,13
D2 - Zakládání	918,77
D3 - Komunikace	51 618,35
D4 - Vedení dálková a přípojná	24 905,66
D5 - Ostatní konstrukce a práce	25 721,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)
Objekt:

SO 111 - SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

109 773,44

D	D1	Zemní práce					6 609,13	
1	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	21,000	166,04	3 486,84	CS ÚRS 2024 01

PP
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264

2	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	2,100	813,28	1 707,89	CS ÚRS 2024 01
PP Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911111								

3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	8,000	176,80	1 414,40	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164								

D	D2	Zakládání					918,77	
4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	8,000	35,36	282,88	CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111

5	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	8,800	72,26	635,89	CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2								

D	D3	Komunikace					51 618,35	
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	697,97	14 657,37	CS ÚRS 2024 01

PP
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111

7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	23,800	16,91	402,46	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107								

8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	23,800	1 034,70	24 625,86	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111								

9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	23,800	49,20	1 170,96	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	376,66	3 013,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	376,66	3 013,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,000	1 220,68	2 441,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,000	1 146,89	2 293,78	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
D D4			Vedení dálková a přípojná					
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	6 918,24	13 836,48	vlastní
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	5 534,59	11 069,18	vlastní
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
D D5			Ostatní konstrukce a práce					
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	558,07	4 464,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000	198,32	1 189,92	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
18	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	733,33	1 466,66	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,760	4 702,76	3 574,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,073	233,68	2 587,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	210,387	15,37	3 233,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
22	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,138	324,39	1 991,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
23	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,935	482,74	2 382,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,171	115,30	2 095,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
25	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,000	90,71	453,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
26	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	5,000	235,22	1 176,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
27	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	5,000	73,79	368,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000	147,59	737,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 243 052,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 243 052,11	21,00%	1 731 040,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 974 093,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 243 052,11
D1 - Zemní práce	1 677 484,46
D2 - Zakládání	647 775,26
D3 - Komunikace	2 323 504,95
D4 - Vedení dálková a přípojná	753 705,22
D5 - Ostatní konstrukce a práce	2 840 582,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 243 052,11

D		D1	Zemní práce		1 677 484,46			
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 177,650	39,97	47 070,67	CS ÚRS 2024 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113						
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	40,000	244,44	9 777,60	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201						
3	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	230,000	166,04	38 189,20	CS ÚRS 2024 01
PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264						
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	345,000	98,39	33 944,55	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224						
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	832,650	49,20	40 966,38	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222						
6	K	122151406	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	184,000	76,87	14 144,08	CS ÚRS 2024 01
PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151406						
7	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	184,000	170,65	31 399,60	CS ÚRS 2024 01
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111						
8	M	vlastní.1	zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133	t	331,200	553,46	183 305,95	vlastní
PP		zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133						
9	K	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	235,530	313,63	73 869,27	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162506111						
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	353,295	207,55	73 326,38	CS ÚRS 2024 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
11	M	vlastní.2	humus - nákup a dovoz na stavbu	t	211,977	553,46	117 320,79	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		humus - nákup a dovoz na stavbu					
12	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,400	1 266,81	29 643,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
13	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	255,780	467,37	119 543,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	279,180	372,05	103 868,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 791,800	18,45	51 508,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	502,524	324,39	163 013,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	832,650	35,36	29 442,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	266,000	219,85	58 480,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	26,600	1 784,91	47 478,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	239,400	279,80	66 984,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
21	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	239,400	267,51	64 041,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109					
22	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	532,000	519,64	276 448,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek netříděný					
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	1,54	531,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114					
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	7,69	2 653,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	345,000	1,54	531,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
D	D2		Zakládání				647 775,26	
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 124,730	35,36	39 770,45	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
27	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	1 237,203	72,26	89 400,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
28	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	65,000	247,52	16 088,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216					
29	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	65,000	50,73	3 297,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972113					
30	K	214500411	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 850 do 1300 mm	m	65,000	476,59	30 978,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/214500411					
31	K	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek	m	8,000	6 887,49	55 099,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348942142					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně PKO, betonového základu a uchycení sloupků na základ</i>					
32	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	65,000	270,58	17 587,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222					
33	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	65,000	132,22	8 594,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
34	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	300,000	427,39	128 217,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921113					
35	M	59228285	palisáda půlkulatá betonová 200x1200mm přírodní	kus	300,000	862,47	258 741,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda půlkulatá betonová 200x1200mm přírodní					
D	D3		Komunikace				2 323 504,95	
36	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	702,450	467,37	328 304,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
37	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	130,200	525,79	68 457,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
38	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	25,200	1 079,24	27 196,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
39	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	677,250	464,29	314 440,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
40	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	25,200	616,49	15 535,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
41	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	105,000	605,73	63 601,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	338,520	287,49	97 321,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	932,450	464,29	432 927,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	230,000	697,97	160 533,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
45	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	253,000	16,91	4 278,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	253,000	1 034,66	261 768,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111					
47	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	345,000	49,20	16 974,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	345,000	376,66	129 947,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	345,000	376,66	129 947,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	115,000	1 220,68	140 378,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
51	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	115,000	1 146,89	131 892,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
D D4 Vedení dálková a přípojná							753 705,22	
52	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	9,000	2 013,98	18 125,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
53	M	vlastní.8	dešťová vpust stružková	kus	9,000	36 897,26	332 075,34	vlastní
	PP		dešťová vpust stružková					
54	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	124,000	533,47	66 150,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody					
	Online PSC		soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115201501					
55	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	124,000	325,93	40 415,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12					
56	K	vlastní.9	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	9,000	1 383,65	12 452,85	vlastní
	PP		Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
57	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	945,49	9 454,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
58	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2,000	1 458,98	2 917,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216					
59	M	59227025	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm	kus	2,000	962,40	1 924,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm	m	10,000	5 811,32	58 113,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm					
61	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	10,000	6 696,85	66 968,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm					
62	M	59223071	vpust odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x185x610	kus	2,000	10 211,32	20 422,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x185x610					
63	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	2,000	43 662,56	87 325,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895931111					
	P		Poznámka k položce: včetně uzamykatelné mříže					
64	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	6 918,24	20 754,72	vlastní
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
65	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	5 534,59	16 603,77	vlastní
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					

D D5

Ostatní konstrukce a práce

2 840 582,22

66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	460,000	558,07	256 712,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
67	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	410,235	219,85	90 190,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
68	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	52,500	198,32	10 411,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
69	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	16,800	733,33	12 319,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	506,000	475,05	240 375,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
71	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	531,300	181,41	96 383,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	78,820	4 702,86	370 679,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
73	K	451315127	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm	m2	10,000	1 030,05	10 300,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315127					
74	K	451575111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze šterkopísku	m3	1,500	2 075,47	3 113,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451575111					
75	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,560	6 475,50	3 626,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315412					
76	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	5,000	4 745,91	23 729,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521015					
77	K	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	5,000	3 694,34	18 471,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521013					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	54 515,71	54 515,71	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441221						
79	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	26 427,67	26 427,67	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441211						
80	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,000	4 649,06	23 245,30	CS ÚRS 2024 01
	PP	trouba ŽB hrdlová DN 600						
81	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	5,000	2 725,79	13 628,95	CS ÚRS 2024 01
	PP	trouba ŽB hrdlová DN 400						
82	K	vlastní.10	seřiznutí čela propustku	kus	2,000	4 150,94	8 301,88	vlastní
	PP	seřiznutí čela propustku						
83	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	120,000	641,09	76 930,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových						
	Online PSC	příkopových tvárnic šířky do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111						
84	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	120,000	773,31	92 797,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm						
85	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	570,37	62 740,70	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132113						
86	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	110,000	284,42	31 286,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm						
87	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	27,000	521,17	14 071,59	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902432						
88	K	vlastní.12	Bourání propustků, včetně základů, čel a říms (zábradlí)	m3	15,000	4 150,94	62 264,10	vlastní
	PP	Bourání propustků, včetně základů, čel a říms (zábradlí)						
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	608,654	233,68	142 230,27	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571						
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11 564,426	12,30	142 242,44	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další						
	Online PSC	započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579						
91	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	548,154	324,39	177 815,68	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655						
92	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,000	482,74	11 103,02	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645						
93	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	37,500	372,05	13 951,88	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602						
94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 397,554	233,67	560 236,44	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						
95	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	230,000	90,71	20 863,30	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
96	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	460,000	235,22	108 201,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
97	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	230,000	73,79	16 971,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
98	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	230,000	147,59	33 945,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
99	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 494,34	1 494,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
100	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 070,02	1 070,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
101	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	393,57	393,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
102	M	vlastní.13	Nová DZ	kus	1,000	3 459,12	3 459,12	vlastní
	PP		Nová DZ					
103	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	139,90	279,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
104	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	12,000	159,89	1 918,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122					
105	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	525,79	1 051,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111					
106	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	415,09	830,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			376 230,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	376 230,74	21,00%	79 008,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	455 239,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: **SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	376 230,74
D1 - Zemní práce	111 997,64
D2 - Komunikace	177 072,89
D3 - Ostatní konstrukce a práce	87 160,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 121.2 - SO 121.2 - CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 376 230,74

D	D1	Zemní práce						
1	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	57,500	166,04	9 547,30	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264								
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,250	126,07	10 873,54	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224								
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	86,250	35,36	3 049,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
4	K	181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	345,000	206,02	71 076,90	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351007								
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	345,000	35,36	12 199,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131								
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	34,500	152,20	5 250,90	CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní parková								

D	D2	Komunikace						
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,500	697,99	40 134,43	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111								
8	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	64,400	16,91	1 089,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107								
9	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	64,400	1 034,66	66 632,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111								
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	86,250	49,20	4 243,50	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,250	376,66	32 486,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,250	376,66	32 486,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
D D3							87 160,21	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	67,850	233,68	15 855,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 289,150	15,37	19 814,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
15	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,100	324,39	20 144,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,750	482,71	2 775,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645					
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	97,298	293,64	28 570,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 720 624,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 720 624,34	21,00%	361 331,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 081 955,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: **SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 720 624,34
D1 - Zemní práce	599 844,06
D2 - Zakládání	106 577,09
D3 - Vedení dálková a přípojná	835 406,70
D4 - Ostatní konstrukce a práce	178 796,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0.460-0.920)

Objekt: SO 301 - SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 720 624,34

D		D1	Zemní práce	599 844,06				
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,200	1 266,81	20 522,32	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201						
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	92,800	467,37	43 371,94	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,000	372,05	40 553,45	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 180,000	18,45	40 221,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	196,200	324,39	63 645,32	CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,120	219,85	44 875,78	CS ÚRS 2024 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,480	1 784,91	40 124,78	CS ÚRS 2024 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111						
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	187,920	279,80	52 580,02	CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101						
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	187,920	312,09	58 647,95	CS ÚRS 2024 01
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109						
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	375,840	519,64	195 301,50	CS ÚRS 2024 01
PP		štěrkopísek netříděný						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2 Zakládání							106 577,09	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	928,000	35,36	32 814,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
12	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	1 020,800	72,26	73 763,01	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
D D3 Vedení dálková a přípojná							835 406,70	
13	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	232,000	348,99	80 965,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871360420					
14	M	28617284	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12	m	232,000	1 080,78	250 740,96	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12					
15	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus	8,000	43 998,88	351 991,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložení dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894221116					
16	K	vlastní.1	Napojení odpadního potrubí na šachty	kus	16,000	1 383,65	22 138,40	vlastní
PP			Napojení odpadního potrubí na šachty					
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,200	5 880,49	18 817,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
18	K	452386121	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	16,000	1 757,23	28 115,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a vyrovňovací konstrukce z betonu vyrovňovací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386121					
19	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 150 kg	kus	8,000	710,28	5 682,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104113					
20	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	8,000	8 225,02	65 800,16	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací					
21	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,800	1 923,27	11 154,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121					
D D4 Ostatní konstrukce a práce							178 796,49	
22	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	533,482	335,15	178 796,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Časový harmonogram realizace zakázky																																								
Stavba: „Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“																																								
ROK	2025																2026																							
Měsíc	9				10				11				12				1				2				3				4				5				6			
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání a převzetí staveniště - zahájení stavebních prací DO 7 DNU OD PODPISU SOD																																								
Přípravné práce - RDS, vytýčení sítí																																								
CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 1 (KM 0,000-0,460)																																								
SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																								
SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ																																								
SO 121 - CHODNÍK																																								
SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ																																								
CHODNÍK KOLEM SILNICE III/43810 V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM (ÚSEK OD KOSTELA - SMĚR TICHÁ), ÚSEK 2 (KM 0,460-0,920)																																								
SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																								
SO 111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ																																								
SO 121 - CHODNÍK																																								
SO 301 - ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ																																								
Dokončení stavební části																																								
Předání dokončeného díla vč. dokladové části																																								

Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek
V Ostravě dne

DO 30.6.2026

Finanční plán

Stavba: „Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“

ROK	2025																2026																							
MĚSÍC	9				10				11				12				1				2				3				4				5				6			
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2 000 000,00				3 000 000,00				2 000 000,00				1 000 000,00				500 000,00				1 500 000,00				2 000 000,00				4 000 000,00				4 000 000,00				2 030 000,00			
CENA BEZ DPH	8 000 000,00																14 030 000,00																							
CENA CELKEM BEZ DPH	22 030 000,00																																							
DPH 21%	4 626 300,00																																							
CENA CELKEM VČ. DPH	26 656 300,00																																							

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7721183234

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

Pojištěný: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 25317628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144
a
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační zložka
se sídlem V záhradách 17, Bratislava 811 02, Slovenská republika
IČO: 31802338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Po, vl. 842/B

Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast:

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Limit pojistného plnění: **200 000 000 Kč**

Spoluúčast: 50 000 Kč

Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojišťovna pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění.

Územní platnost pojištění:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Polsko.

Pro odpovědnost za újmu na území Slovenska, Rumunska, Polska, se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 35 000 000 Kč.

Účinnost pojištění:

Pojištění dle pojistné smlouvy č. 7721183234 je uzavřeno s účinností od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Pojišťovna neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy. Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.



Digitálně podepsal
Pavel Máša, DiS.
Datum: 2024.12.11
10:04:27 +01'00'

za pojistitele



Digitálně
podepsal Luděk
Fuchs
Datum: 2024.12.11
09:48:18 +01'00'

za pojistitele

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5182800835

Pojistník

Název	VIVID stavby s.r.o.
Adresa	Sadová 612, Frýdek - Místek - Frýdek, 738 01
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	01503511

Živelní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění odcizení movitých věcí

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění elektroniky

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-02/2020.

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 28. 3. 2025.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 31. 1. 2024

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění