

REKAPITULACE NABÍDKOVÝCH CEN

SILNICE III/49023, III/49023: Březůvky, Losky
III/49019: uzlový úsek č. 1, název: „Březůvky - spojka“ v km 0,072 - 1,267, III/49023: úsek č. 1 „Březůvky - OÚ“ v km 0,667 - 0,727
číslo zakázky: D/01/2026/51

Uchazeči	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.		Ing. R. Nečas		VIADESIGNE s.r.o.	
	Nabídková cena v Kč bez DPH		Nabídková cena v Kč bez DPH		Nabídková cena v Kč bez DPH	
Objednatel	ŘSZK	Obec Březůvky	ŘSZK	Obec Březůvky	ŘSZK	Obec Březůvky
Smlouva na zhotovení PD - Cena Díla						
Dokumentace DPS	309 069,00 Kč	137 870,00 Kč	389 000,00 Kč	124 000,00 Kč	388 000,00 Kč	165 300,00 Kč
Dopracování PD do PDPS	61 816,00 Kč	27 577,00 Kč	350 000,00 Kč	130 000,00 Kč	75 500,00 Kč	51 000,00 Kč
Kontrolní rozpočet	17 183,75 Kč	6 874,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Plán BOZP	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Dokumentace DPS/PDPS celkem	398 068,75 Kč	182 321,00 Kč	775 000,00 Kč	285 000,00 Kč	468 500,00 Kč	244 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH	398 068,75 Kč	182 321,00 Kč	775 000,00 Kč	285 000,00 Kč	468 500,00 Kč	244 300,00 Kč
DPH (21%)	83 594,44 Kč	39 287,41 Kč	162 750,00 Kč	59 850,00 Kč	98 385,00 Kč	51 303,00 Kč
Cena s DPH	481 663,19 Kč	220 608,41 Kč	937 750,00 Kč	344 850,00 Kč	566 885,00 Kč	295 603,00 Kč
Inženýrská činnost						
Zajištění dokladové části pro vydání povolení záměru na Slavbu	41 940,00 Kč	41 940,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Zajištění vydání povolení záměru na Slavbu včetně NPM	9 320,00 Kč	9 320,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Inženýrská činnost celkem	51 260,00 Kč	51 260,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	83 000,00 Kč	83 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	51 260,00 Kč	51 260,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	83 000,00 Kč	83 000,00 Kč
DPH (21%)	10 764,60 Kč	10 764,60 Kč	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč	17 430,00 Kč	17 430,00 Kč
Cena s DPH	62 024,60 Kč	62 024,60 Kč	30 250,00 Kč	30 250,00 Kč	100 430,00 Kč	100 430,00 Kč
Výkon dozoru projektanta						
Předpokládaný rozsah hodin na stavbě	50	50	50	50	50	50
Předpokládaný rozsah hodin v kanceláři	50	50	50	50	50	50
Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu DP bez DPH na stavbě Jednotková cena na stavbě obsahuje veškeré náklady na DP tj. vč. dopravy a času stráveného na cestě	1 165,00 Kč	1 165,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu DP bez DPH v kanceláři	1 065,00 Kč	1 065,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	111 500,00 Kč	111 500,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	122 500,00 Kč	122 500,00 Kč
DPH (21%)	23 415,00 Kč	23 415,00 Kč	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	25 725,00 Kč	25 725,00 Kč
Cena s DPH	134 915,00 Kč	134 915,00 Kč	145 200,00 Kč	145 200,00 Kč	148 225,00 Kč	148 225,00 Kč
Celková cena za Smlouvu na zhotovení PD, inženýrskou činnost a výkon DP						
Celková cena bez DPH	560 828,75 Kč	345 081,00 Kč	920 000,00 Kč	430 000,00 Kč	674 000,00 Kč	449 800,00 Kč
DPH (21%)	117 774,04 Kč	72 467,01 Kč	193 200,00 Kč	90 300,00 Kč	141 540,00 Kč	94 458,00 Kč
Celková cena s DPH	678 602,79 Kč	417 548,01 Kč	1 113 200,00 Kč	520 300,00 Kč	815 540,00 Kč	544 258,00 Kč
Celková cena za celou zakázku bez DPH	905 909,75 Kč	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 123 800,00 Kč	1 123 800,00 Kč	
DPH (21%)	190 241,05 Kč	283 500,00 Kč	283 500,00 Kč	235 998,00 Kč	235 998,00 Kč	
Celková cena za celou zakázku s DPH	1 096 150,80 Kč	1 633 500,00 Kč	1 633 500,00 Kč	1 359 798,00 Kč	1 359 798,00 Kč	