Změna č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem




SmlouvA o dílo
Název zakázky:
Změna č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem

Zakázkové číslo:
250907
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel              Obec Kunčice pod Ondřejníkem
se sídlem:
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
zastoupena:
Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČ:
00296856

DIČ:
CZ00296856
bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:
1682010349/0800
e-mail:
starosta@kuncicepo.cz

tel.:
556 850 171, 724 161 964

datová schránka:
i8cbdbu 

1.2. Zhotovitel
     Ing. arch. Miroslav Hudák
se sídlem:
Okružní 621/17, PSČ 739 32 Vratimov
  

IČ:
733 50 486

DIČ:
CZ7612215523

bankovní spojení:  
mBank S.A.

číslo účtu:
670100-2207901622/6210

e-mail:
mirek.hudak@seznam.cz

tel.:
777 281 846

datová schránka:
kbcmhzg 
  Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Předmět smlouvy

2.1.
Předmětem smlouvy je zhotovení změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem dle zák.č. 283/2021 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 157/2024 Sb. v rozsahu uvedeném dále. Řešeným územím je administrativní území obce Kunčice pod Ondřejníkem.
2.2.
Pořizovatelem změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem je Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem, splnění kvalifikačních požadavků zajišťuje Ing. Martina Miklendová. 

2.3.
Změna č. 4 bude zpracována ve třech samostatných etapách.

2.4.
I.etapa díla – návrh změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro společné a veřejné projednání.

Podkladem pro I.etapu prací bude Zadání změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem schválené Zastupitelstvem obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 29. 4. 2025 a platný územní plán. 
Návrh změny č. 4 bude obsahovat:

I.
Návrh změny č. 4

I.1.
Textová část - bude formulována jako změna výrokové části platného ÚP Kunčice pod Ondřejníkem

I.2.
Grafická část - změny budou zakresleny na podkladu čisté katastrální mapy nad výkresy platného územního plánu, které přísluší k výrokové části ÚP Kunčice pod Ondřejníkem, a které budou dotčeny změnou.
II.
Odůvodnění návrhu změny č. 4

II.1. Textová část - bude formulována jako odůvodnění v rozsahu navrhované změny. Součástí bude textová příloha se srovnávacím textem s vyznačením změn ve výrokové části ÚP.

II.2. Grafická část - Koordinační výkres bude zpracován zcela nově na podkladu hlavního výkresu převedeného do jednotného standardu s obsahem všech limitů využití území a dalších potřebných prvků. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu bude zpracován na podkladu čisté katastrální mapy v rozsahu věcných změn.
Návrh změny č. 4 určený k projednání – části I. a II. – bude zhotoven digitálně a předán v jednom tištěném provedení a 1x v digitálním provedení.

2.5.
II.etapa díla – úprava změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po společném a veřejném projednání.

Zahrnuje úpravy, které si nevyžádají opakování veřejného projednání. Úpravy budou provedeny v jednom tištěném elaborátu změny č. 4 odevzdaném v I.etapě prací. Úpravy budou předány také 1x v digitálním provedení.

– výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.

Po vydání změny č. 4 budou provedeny tisky jednoho kompletního elaborátu změny č. 4 a 1x digitální provedení včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu. Změna č. 4 bude opatřena protokolem z kontrolního nástroje dokládajícího soulad dat s jednotným standardem územně plánovací dokumentace.

2.6.
III.etapa díla – úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 4.

Změna č. 4 bude zapracována do závazné grafické a textové části územního plánu, případně do koordinačního výkresu odůvodnění územního plánu. Úplné znění ÚP po změně č. 4 bude předáno ve dvou tištěných provedeních, kterými budou nahrazeny měněné části platného územního plánu a 1x v digitálním provedení včetně elektronické verze ve strojově čitelném formátu. Úplné znění ÚP Kunčice pod Ondřejníkem po změně č. 4 bude opatřeno protokolem z kontrolního nástroje dokládajícího soulad dat s jednotným standardem územně plánovací dokumentace.
3. Dodací lhůty

3.1.
Změna č. 4 bude zhotovena ve třech pracovních etapách, dodací lhůty jednotlivých etap díla jsou stanoveny takto:
I.etapa –
návrh změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem pro společné a veřejné projednání – do 31. března 2026
II.etapa –
úprava změny č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po společném a veřejném projednání – do 4 týdnů od předání pokynu k úpravě zhotoviteli, 


- výsledné opatření obecné povahy - Změna č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem - do 4 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli
III.etapa –
úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 4 - do 6 týdnů od oznámení o vydání změny zhotoviteli

3.2.
Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla v případě, že plnění závisí na skutečnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit – např. vyjádření dotčeného orgánu státní správy nebo nová právní úprava nebo změna právních předpisů a závazných požadavků na zhotovení jednotného standardu nebo změna nadřazené územně plánovací dokumentace kraje nebo státu vyžadující věcné přepracování obsahu územního plánu nebo změna mapového podkladu v průběhu provádění díla, apod. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele vždy bezodkladně informovat.
4. Spolupráce objednatele se zhotovitelem

4.1.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4.2.
Pro I.etapu prací objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady:

-
aktuální digitalizovanou katastrální mapu

Územně analytické podklady pro území obce si zajistí zhotovitel u úřadu územního plánování ve Frýdlantu nad Ostravicí.

4.3.
Před zahájením prací na II. etapě díla poskytne objednatel zhotoviteli jeden elaborát tištěného provedení návrhu změny č. 4 předaný zhotovitelem v I. etapě.

4.4.
Zhotovitel bude průběh prací na zakázce s objednatelem konzultovat, zúčastní se veřejného projednání návrhu změny.
5. Cena prací, fakturační etapy

5.1.
Cena zakázky je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za změnu č. 4 je rozdělena do dvou fakturačních etap:
I. fakturační etapa (I. etapa díla) – návrh změny č. 4 Územního plánu Kunčice 

pod Ondřejníkem pro společné a veřejné projednání - převedení ÚP Kunčice

pod Ondřejníkem do jednotného standardu územně plánovací dokumentace...........Kč 165 000,-

zapracování věcných změn do návrhu změny č. 4.......................................................Kč 15 000,-
II. fakturační etapa (II. a III. etapa díla) – úprava změny č. 4 Územního plánu 

Kunčice pod Ondřejníkem po společném a veřejném projednání, výsledné 

opatření obecné povahy - Změna č. 4 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem,

úplné znění Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem po vydání změny č. 4.......Kč 140 000,-
Celková cena za změnu č. 4 - I. a II. fakturační etapa.........................................Kč 320 000,-
5.2. Cena dle odstavce 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. Součástí ceny změny č. 4 není Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 4 ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na životní prostředí (posouzení dle §10i zák. č. 100/2001 Sb.) ani Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 ÚP Kunčice pod Ondřejníkem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (posouzení dle §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.).

5.3.
Cena dle bodu 5.1 je limitní – nejvýše přípustná:

-
za předpokladu dodržení navrženého postupu a rozsahu prací a počtu vyhotovení díla dle této smlouvy o dílo
-
za předpokladu, že nenastanou skutečnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit, a které zakládají právo zhotovitele prodloužit termín plnění jednotlivých etap díla dle bodu 3.2. smlouvy
-
za předpokladu, že úpravy územního plánu ve II. etapě si nevyžádají opakování veřejného projednání. 
5.4.
Úhrada za dílo nebo za etapu díla dle odstavce 5.1 této smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu (faktury). Faktury zašle zhotovitel objednateli datovou schránkou, e-mailem nebo listovní zásilkou. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli, přičemž za den doručení je považován nejdříve třetí den po odeslání faktury poštou. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

5.5. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli nejdříve v den předání díla nebo jeho etapy objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den vystavení faktury.

5.6.
Stane-li se zhotovitel plátcem DPH, bude při fakturaci cena dle odstavce 5.1. zvýšena o DPH. V tomto případě se cena uvedená v odstavci 5.1. považuje za cenu bez DPH, která bude použita jako základ pro výpočet DPH. Při fakturaci bude uplatněna sazba DPH aktuálně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Předání díla

6.1.
Vlastnictví k dílu přechází na objednatele osobním předáním listovní nebo elektronické podoby díla zhotovitelem objednateli nebo předáním listovní podoby díla provozovateli doručovacích služeb či předáním elektronické podoby díla prostřednictvím datového úložiště, e-mailu nebo datové schránky, a současně zaplacením dohodnuté částky za dílo nebo jeho etapu. Dokladem o předání díla bude potvrzený zápis o převzetí - předávací protokol nebo kopie předávacího protokolu, originál podacího lístku doručovacích služeb a archivní elektronické vyhotovení díla uložené u zhotovitele.
6.2.
Při předání díla zhotovitel vyhotoví předávací dopis, který bude obsahovat:
-
datum předání listovní nebo elektronické podoby díla

-
kompletní seznam všech listovních a elektronických částí díla (textová a grafická část, CD či 
jiné datové nosiče, archívní složky, elektronické soubory, atd.)

-
počty listovního a elektronického vyhotovení díla nebo jeho částí.

6.3.
Při předání díla objednatel zkontroluje, zda údaje v předávacím dopisu odpovídají obsahu předávaného díla; na případný nesoulad objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní. Při osobním předání díla objednatel předávací dopis potvrdí svým podpisem.
7. Důsledky porušení právních povinností

7.1.
V případě nesplnění termínů uvedených v článku 3. smlouvy o dílo je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky ceny projektových prací včetně nákladů za každý den prodlení do doby splnění závazku a do maximální výše ceny díla. O tuto smluvní pokutu může být následně snížena fakturovaná částka na faktuře vystavené zhotovitelem.

7.2.
V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad-fakturu ve lhůtě její splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené částky ceny projektových prací včetně nákladů do doby uhrazení faktury.

7.3.
Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady ve smyslu ustanovení § 436 - 441 Obchodního zákoníku, je oprávněn do 24 měsíců od předání díla žádat po zhotoviteli jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 30 dnů po jejich písemném uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Všeobecná ustanovení

8.1.
Zhotovitel zahájí práce na zakázce po předání smlouvy o dílo potvrzené objednatelem zhotoviteli. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za něž odpovídá objednatel, tzv. storno zakázky, má zhotovitel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů dle stupně rozpracovanosti díla ke dni oznámení storna zakázky. O stornu zakázky vyrozumí objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně, a to po předchozím telefonickém a e-mailovém upozornění.
8.2.
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že za písemné podání je považováno jak předání e-mailovou zprávou na elektronickou adresu smluvního zástupce tak předání datovou schránkou.

8.3. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní etapy. Objednatel je takto oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, že zhotoviteli uhradil všechny dílčí platby za do té doby předané dílo nebo etapy díla.
9. Závěrečná ustanovení

9.1.
Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou.

9.2.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Objednavatel obdrží po podepsání jedno vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy o dílo.

9.3.
Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat ve věcech smluvních.

9.4.
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

9.5.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
9.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 30. 9. 2025 usnesením č. RO102/2025/4. 

Objednatel:
Zhotovitel:
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Ing. arch. Miroslav Hudák

Ing. Jiří Mikala, starosta obce


datum:  
datum:  

podpis:  
podpis:  

razítko: 
razítko:
strana 5 (celkem 5)


