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S M L O U V A  O  D Í L O  

na zhotovení díla: 

„Oprava místní komunikace 2c Bělkovice-Lašťany“ 

 

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho 

platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami: 

Smluvní strany: 

 

O b j e d n a t e l:     Obec Bělkovice-Lašťany 

Právní forma:   územně samosprávní celek 

Se sídlem:  Bělkovice-Lašťany 90, 783 16 Dolany u Olomouce 

IČ:     00298654 

DIČ:     CZ 00298654Obec   

Zastoupení:   Ing. Tomáš Němčic, starosta obce 

 a 

Z h o t o v i t e l: …………………… 

 se sídlem: ………………………………. 

 kontaktní adresa: ………………………. 

 Zápis v OR u ……………………………….. 

 IČO: ………….. DIČ: ………………… 

 Telefon: …………… e-mail: …………………. 

 Bankovní spojení: ………………………………………….  

 Číslo účtu: …………………………….. 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 ………………………………………………………… 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 …………………………………………………. 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

                              ………………………………………………..... 

                              stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

                              ……………………............................................... 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo. 
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I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 

v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek 

sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy“. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění 

zařízení staveniště; archeologického průzkumu a dohledu; přechodného dopravního značení, 

včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů v blízkosti výkopu; 

přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytýčení stávajících inženýrských sítí 

v prostoru staveniště, zajištění podkladů nutných ke kolaudaci díla, jako např. dokumentaci 

skutečného provedení stavby, nutnou součinnost při administraci projektu vůči poskytovateli 

dotace atd.   

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně 

jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné 

osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno, nebo obchodní firmu a jejich specializaci.  

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva prokazoval 

část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná 

jen se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci 

ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto 

změny přistoupit a v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto 

ujednání se týká i prací nad rámec dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního 

řízení. 

7. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné 

zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním  

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,  

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Předmětem smlouvy je úprava povrchu místní komunikace na parc. č. 5 v části obce 

Lašťany. Celý úsek se nachází v zastavěném území. Jedná se o místní obslužnou 

komunikaci III. třídy funkční skupiny „c“ v pasportu označenou „2“, určenou pro 

obsluhu přilehlých rodinných domů. Úprava začíná v místě napojení na místní 

komunikaci na parcele č. 143 a končí v křižovatce s další místní komunikací u 

obchodu Hruška, délka úpravy je 329,5 m. 

2. Veškeré návrhové parametry vycházejí ze stávajících technických řešení jednotlivých 

místních komunikací. 

3. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval: 

 ING. HANA ZAJÍČKOVÁ, KOŽUŠANY 145, 783 75 KOŽUŠANY-TÁŽALY, IČ 

17345227 (společně dále jen „projektová dokumentace“, jednotlivě dále jen „jednotlivá 

projektová dokumentace“). 

4. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské 

standardy stavby a podrobný soupis prací, kterou předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

k datu předání staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, 

podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně 

v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je 

pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET. 

6. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele zajistit plnění podmínek, které 

vyplývají, z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí: 

Stavební povolení obecného stavebního úřadu. 

 

7. Další povinnosti zhotovitele související s realizací stavby: 

a) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to 

zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních 

vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího provádění, 

vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů. 

b) V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu s vydanými 

rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., 

včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit podmínky 

stanovených správci inženýrských sítí. 

c) Dodavatel zajistí při dokončení díla zaměření skutečného stavu díla včetně podání podkladů 

pro zaevidování skutečného stavu do Portálu digitální mapy veřejné správy. Před zahájením 

prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich vlastníky a správce 

dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek. 

d) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby. 
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e) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou TDS 

předány ke kontrole vážní lístky ze skládky.  

f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

g) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, 

stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně – inženýrských 

opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění. 

h) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání. 

i) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

j) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí zhotovitel 

u jejich správců. 

k) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a 

zeleň). 

a. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. 

i. (Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, 

staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení 

okolí stavby do předchozího stavu). 

b. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

c. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla. 

d. Účast zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných 

předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem. 

e. Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle 

pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit. 

f. Zhotovitel l zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Předpokládaný termín realizace stavebních prací  

a) Smlouva o dílo nabývá účinnosti po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště 

b) Předání staveniště: Do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k předání staveniště  

c) Termín zahájení stavebních prací: Do 5 dnů od předání staveniště.  

d) Doba realizace díla a termín dokončení: Dílo bude dokončeno nejpozději do 30 dnů od 

převzetí staveniště 

 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným předpokládaným 

termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.  

3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve 

sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení 



 

5 

 

objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o 

dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není 

v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. 

 

4. Před zahájením prací, tj. předáním staveniště bude harmonogram prováděných prací 

zhotovitele aktualizován dle požadavku objednatele. 

5. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 

a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat zhotovitele, aby předložil 

změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 

Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

6. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, 

který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

7. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných 

pro financování díla. 

8. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení. 

9. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní 

podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, 

prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat 

v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního 

deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude 

předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. 

10. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných 

zkouškách, revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných 

dokladů objednatelem. 

11. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé 

stavby, dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. V případě, že vzniknou u předání 

vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání d íla bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. (Vadou se pro účely této smlouvy rozumí 

odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 

a obecně závaznými právními předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí 

nedokončená práce oproti projektové dokumentace). 

12. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7- mi 

kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami 

k jiné dohodě. 
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13. Staveniště bude vyklizeno do 10 - ti kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty 

(doklady ke kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 10 - ti dnů před předáním díla, mimo geometrické 

plány, které mohou být odevzdány do 2 měsíců od data předání díla. 

14. Nedodržení termínu výstavby dle čl. III. se považuje jako závažné porušení této smlouvy a 

objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. XII., této smlouvy, pokud nebude 

harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl zhotovitel předvídat 

a nemohl svým konáním ovlivnit.  

15. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, 

kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo 

objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 

podrobnostech, kterou si TDS nebo zhotovitel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny 

díla. 

16. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že osoba pověřená vedením stavby bude plněna přímo vybraným 

zhotovitelem, nikoliv jiným poddodavatelem.  

IV. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II, této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:  

Celková cena bez DPH:    ……………………………… Kč 

(slovy: …………………………………………..) 

DPH k celkové ceně:                ........................................... Kč 

celková cena s DPH:         ……………………………… Kč 

(slovy: …………………………………………..) 

 

2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky, včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. 

II této smlouvy.  

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve 

výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. 

4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 

nepřekročitelná s výjimkou nepředvídatelných změn, platná po celou dobu provádění díla až 

po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně 

dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje 

nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto 

zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem 

jako součást projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 
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veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení 

obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 

inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 

staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků 

za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a 

místních komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 

staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 

provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků, náklady na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na 

odstranění případných kolaudačních závad způsobených zhotovitelem, nákladů na komplexní 

záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. 

V. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb 

DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro 

konkrétní případ písemně jinak. 

7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 

sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a rozsahu 

uvedeném ve smluvním rozpočtu.  

8. Při oceňování případných, objednatelem požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, 

budou ceny nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové 

soustavy ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  Položky, které budou 

navýšeny svým objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu 

zhotovitele, který je součástí této smlouvy. 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona 

č. 134 /2016 Sb. (dále jen „zákon“) 

 

2. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 

že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 

upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé 

z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna vyplyne z realizační dokumentace, nebo její úpravy 

- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 

- pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla 

 

3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 

zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude 

platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna 

smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  
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4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vypracování a administraci změnových listů. 

V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést 

příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení 

změnového listu poskytovatelem dotace atd.“ 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně 

odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací. 

2. Platba za provedení díla bude uhrazena po konečném předání díla a odstranění nedodělků a 

vad stavby a předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci stavby. 

3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů, z důvodu složitosti financování stavby 

poskytovatelem dotace, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena 

objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu a v elektronické podobě.  

4. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 

bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, 

je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 

faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 

objednatele. 

5. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 

kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 

samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu 

předmětu díla proti soupisu prací. 

6. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě 

s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo 

jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.  

8. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši 

nabídkové ceny zhotovitele bez DPH. 

9. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den 

podpisu smlouvy. Pokud nelze pojištění uzavřít před datem podpisu smlouvy z důvodu 

překážek na straně pojišťovny např. vnitřní předpisy, je vybraný Zhotovitel povinen předložit 

čestné prohlášení pojišťovny, kde tato skutečnost bude uvedena a zároveň zde bude uveden 

příslib, že pojištění bude uzavřeno po podpisu smlouvy s vybraným Zhotovitelem.  

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při 

předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, 
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objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 

dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 

2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis 

3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a 

osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na 

staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku. 

4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 

ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 

uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných 

materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je 

v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji 

druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana 

nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, zhotovitele, budoucího uživatele 

(provozovatele), objednatele a jím přizvaných dalších osob. 

 

2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo 

je připraveno k převzetí. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

 

3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech 

vyhotoveních veškeré nezbytné doklady: 

a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

c. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis věcných břemen 

d. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

e. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

f. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve 

formátu pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM); 

g. doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, jakož i atesty, 

certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných 

právních předpisů či norem; 

h. originál stavebního deníku; 

i. případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání díla. 
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j. úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla (stavební i 

technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které 

musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila 

záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.  

 

IX. VYŠŠÍ MOC 

 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 

neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 

plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události 

embarga či vládní zásahy. 

2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních  

dnů od výskytu vyšší moci. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 

smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 

 

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA  

 

1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2–6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci 

stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

a. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

b. požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

c. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

d. bezpečnostní značky, značení a signály 

e. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 

2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, 

tak u svých poddodavatelů. zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a. aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky; 

b. aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

c. aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, 

opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, 

uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

d. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona 

č. 309/2006 Sb. 

 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli: 

a. záruku na stavební práce v délce 5 let; 
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b. záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 5 let, 

a to ode dne předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků 

bránící v užívání. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, nebo jeho součást užívat 

z důvodů výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

6. Pro ty součástí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele, zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od 

počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 

10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 

nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

XII. SANKCE 

1. Sankce za neplnění podmínek, Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky 

v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - 

Kč za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení 

smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 

2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu 

v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 

č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý písemně (postačí 

e-mail) oznámený případ. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k jejímu 

zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na 

zaplacení ceny za dílo. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu 

vznikla v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje. 

5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na 

zaplacení ceny za dílo. 

6. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

7. Sankce za neodstranění reklamovaných vad  
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Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1.000, - Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, 

a za každý den prodlení. 

8. Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech stavby 

Pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise 

z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků 

atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé 

strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně 

smluvní pokutu 1 000.00 Kč za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že 

prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 

zejména tyto osoby: 

(jméno), ……………………………………. ……………..         (funkce), tel.:  

(jméno), ……………………………………………………          (funkce), tel.:  

2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 

zejména tyto osoby: ………………………………………………………..   – technický 

dozor stavby (bude doplněn) 

3. Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem: 

a. předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla, 

b. odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční 

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 

c. odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu), 

d. převzít od zhotovitele předmět díla. 

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit  pověřené osoby pro zabezpečení 

povinností vyplývající ze znění smlouvy. 

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 

provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě 

o dílo.  

6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce. 

7. K plnění povinností uvedených v bodě II. této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat 

i všechny své případné partnery a poddodavatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 

na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovení § 6 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky 

objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval 

níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména 

zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o 

dílo budou podílet;  

b) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a 

jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky 

této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas 

hradil dluhy svým poddodavatelům; a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude 

dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

10.1. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky naplňoval požadavky sociálně 

odpovědného chování, a to aby: 

a) plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 

povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 

b) sjednal a dodržoval se svými poddodavateli smluvní podmínky, srovnatelné s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě o dílo k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 

délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bud e-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 

c) řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů. 

 

 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou 

řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která 

smlouvu takto porušila. 

5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno: 
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a. prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů o doručení výzvy k převzetí 

staveniště 

b. termínu dokončení kompletní akce o více než 30 dnů 

c. odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě 

d. přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez 

souhlasu objednatele  

e. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním, nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto 

objednatelem upozorněn 

f. další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

6. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit  

sankci ve výši 20.000, - Kč. 

7. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat 

dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti 

odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by 

mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit  

všechny další povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zhotoviteli za každý den 

prodlení se splněním těchto povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.   

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

b. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu“ 

c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 

d. zhotovitel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 

do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

9. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatelé a 2 zhotovitel. Dále 

v elektronické podobě, opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy obou stran a 

v souladu s pravidly GDPR. 

11. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

12. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah 

sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve 

znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

13. Smlouva nabývá účinnosti, až po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště a zahájení 

prací. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo určení realizace díla v návaznosti na finanční prostředky. 

15. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilech 
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objednatelů ve smyslu ZZVZ v platném znění a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním 

registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v platném znění. 

16. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se 

za odsouhlasené a závazné pro obě strany. 

17. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami,  

zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni. 

 

Příloha – Položkový rozpočet 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V ……………….. dne: ………………… V……………………… dne: ................... 

 

………………………………………            ……………………………………….. 

   


