

Dobrý den,

tímto bych Vám ráda předložila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro společné řízení dle vyhl. 499/2006 Sb., v účinném znění a dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných tech. požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb pro chodník na akci "Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela - směr Tichá)". Tato nabídka je odeslána v návaznosti na výzvu ze dne 2.2.2023.

S pozdravem

Ing. Markéta Neoralová

737 331 329

Nabídka č. 2

doučeno doloženou spr.

dne 14.2. 2023 v 10.40 hod

OBECNÍ ÚŘAD	
Kunčice pod Ondřejníkem, okr. Frýdek-Místek	
Došlo:	17-02-2023
Č.j.:	UNC 455/2023
Počet listů:	1
Příl.:	4

Krycí list nabídky

Název: Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem
(úsek od kostela – směr Tichá)

A. Uchazeč (název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby):

Ing. Markéta Neoralová (ve spolupráci s Ing. Martin Pěknica)

Sídlo nebo bydliště: *Nádražní 765, Morkovice-Slížany 768 33*

IČ nebo datum narození: *02034514*

Jméno statutárního zástupce:

Zástupce firmy s uvedením funkce:

telefon, fax: *737 331 329*

mail: *marketa.neoralova@email.cz* DS: *k8n3cmc*

B. Cenová nabídka: Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH

295 000 Kč (cena je konečná, nejsem plátce DPH)

C. Termín dodávky: 28. 8. 2023

Datum: 17. 2. 2023

Ing. Markéta
Neoralová

Digitálně podepsal Ing.
Markéta Neoralová
Datum: 2023.02.17
10:25:12 +01'00'

.....
Ing. Markéta Neoralová

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících
z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi:

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

IČ:

Tel:

E-mail:

č.účtu:

DIČ:

Fax:.....

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Ing. Markéta Neoralová

Se sídlem: Nádražní 765, Morkovice-Slížany 768 33

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 254024571/0600

IČ: 020 34 514

Tel: 737 331 329

E-mail: marketa.neoralova@email.cz

DIČ:

DS: k8n3cmc

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se svou cenovou nabídkou ze dne 17. 2. 2023, která tvoří jako příloha č. 1. nedílnou součást této smlouvy, zhotovit pro objednatele:

- vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na

Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela – směr Tichá)

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky objednatele.

2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s připomínkami a podmínkami příslušných orgánů státní správy.

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla součinnost.

2.5. Dílo, jakož i jeho jednotlivé části budou provedeny v počtu 5 par v papírové formě a 1 kus v digitální formě.

3.Lhůta plnění

3.1. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla a jeho předání objednateli.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 28. 8. 2023

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je dohodou stran sjednána ve výši: 295 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc korun českých) tato cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH.
- 4.2. Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že:
a) dojde k rozšíření předmětu díla (dodatečná objednávka). Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.3. Objednatel se zavazuje takto sjednanou cenu díla hradit.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Záloha za dílo činí 30% z celkové ceny díla, a bude uhrazena do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
- 5.2. Daňový doklad na doplatek sjednané ceny díla vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
- 5.3. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 14 kalendářních dnů od doručení. Za doručení se považuje potvrzení objednavatele nebo doručení poštou.
- 5.4. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

6. Sankce

- 6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to maximálně do výše 50% z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 6.2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotovitelovi na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Jiná ujednání

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. Objednatel je povinen k tomuto zajistit příslušnou součinnost. V případě, kdy nutná součinnost nebude ze strany objednatele poskytnuta, se termín plnění prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s dostupným rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
- 7.3. Zhotovitel se dále zavazuje přistoupit na změny této smlouvy o dílo, vyvolané oprávněnými požadavky objednatele.
- 7.4. Objednatel projektu je oprávněn použít projektovou dokumentaci (dále jen PD) jen pro předmětnou stavbu. Další případné použití projektové dokumentace je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

- 7.5. V případě požadavků objednatele na změny v projektové dokumentaci v průběhu trvání této smlouvy, se odpovídajícím způsobem oddaluje termín dodání díla.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 8.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 8.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 8.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 8.6 Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy nebo jiných smluvních podkladů neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající hospodářskému smyslu a účelu.
- 8.7 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....

.....

Ing. Markéta Neoralová

Přílohy: 1 . Cenová nabídka (Krycí list) zhotovitele ze dne 17. 2. 2023

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.02.2023 23:55:30

Jméno a příjmení: **Ing. Markéta Neoralová**
Datum narození: **16.11.1989**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **Nádražní 765, 768 33, Morkovice-Slížany - Morkovice**
Identifikační číslo osoby: **02034514**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **26.08.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **11.01.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.02.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kroměříž**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41869

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Martin Pěknica

jméno a příjmení

881223/5575

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1006854

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **21.06.2019**


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 14.02.2023 23:21:22

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Pěknica**
Datum narození: **23.12.1988**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **Foerstrova 2411/7, 616 00, Brno - Žabovřesky**
Identifikační číslo osoby: **06853641**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.02.2018**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

