

Nabídka
č. 3

Krycí list nabídky

Název: Vodovodní řád K2-1 v Kunčicích p. Ondřejník

A. **Uchazeč** (název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby)

MRK STAVBY s.r.o.

Sídlo nebo bydliště: 739 01 Baška 503

IČ nebo datum narození: 27847233

Jméno statutárního zástupce: Radim Kovář

Zástupce firmy s uvedením funkce: jednatel


telefon, fax: 603 522 194

mail: info@mrkstavby.cz

B. **Cenová nabídka:** Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH
Cena bez DPH: 305.126,19 Kč. Cena s DPH: 369.202,- Kč.

C. **Termín dodávky** 30 dnů.

Datum: 17. 2. 2023



doručeno 17.2.2023
čas: 11.15 hod
osobně

MRK STAVBY s.r.o.

739 01 Baška 503

IČ: 27847233

DIC: CZ27847233

Razítko a podpis oprávněné osoby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **012023** Kunčice p/O napojení oblasti IV.- Bystřé na OOV-
vodovodní řak K2-1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MRK STAVBY s.r.o.**
Baška 503, 73901 Baška

IČO: **27847233**
DIČ: **CZ27847233**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			266 543,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			12 053,00
Ostatní náklady			26 530,00
Celkem			305 126,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	305 126,19 CZK
Základní DPH	21 %	64 076,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem s DPH

369 202,00 CZK

v

BAŠKA

dne

17.7.2013
#####

MRK STAVBY s.r.o.

739 01 Baška 503

IČ: 27847233

DIČ: CZ27847233

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	38 583	8 102	46 685	13
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	38 583	8 102	46 685	13
SO 01	Vodovodní řad K2-1	0	266 543	55 974	322 517	87
01	Vodovodní řad K2-1	0	266 543	55 974	322 517	87
Celkem za stavbu		0	305 126	64 076	369 203	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			104 042,05	34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 846,64	6
5	Komunikace	HSV			8 643,25	3
8	Trubní vedení	HSV			130 508,11	43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 503,14	2
VN	Vedlejší náklady	VN			12 053,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			26 530,00	9
Cena celkem					305 126,19	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 012023	Kunčice p/O napojení oblasti IV. - Bystré na OOV-vodovodní řak K2-1									
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady									
R: 01	Ostatní a vedlejší náklady									
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl VN	Vedlejší náklady									
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 213,00	3 213,00		RTS 22/ I	Indiv	
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.										
Vyhovování protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a										
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00		RTS 22/ I	Indiv	
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 240,00	3 240,00		RTS 22/ I	Indiv	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
Díl ON	Ostatní náklady									
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 530,00	5 530,00		RTS 22/ I	Indiv	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 100,00	11 100,00		RTS 22/ I	Indiv	
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 900,00	9 900,00		RTS 22/ I	Indiv	
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										
Celkem						38 583,00				

