

Městys Choltice, IČO: 00273643, DIČ: CZ00273643
Sídlo Pardubická 78, 53361 Choltice
Zastoupený Mgr. Tomášem Bolkem, starostou městyse

(dále jen „**Vlastník**“)

na straně jedné

a

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2145
zastoupena: společností **MONTPROJEKT, a.s.**, se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082,
PSČ 531 17, IČ: 28494032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3003, v zastoupení na základě Plné moci ČEZ Distribuce, a.s. evidenční
číslo: PM-055/2023 ze dne 21.01. 2023 projektantem panem **Petrem Franzem**.

(dále jen „**Stavebník**“)

na straně druhé

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

DOHODU O PROVEDENÍ STAVBY

č. IV-12-2028723/DPS/1

NÁZEV STAVBY: PA CHOLTICE, LEDEC P.Č.107/3 KNN

(dále jen „**Dohoda**“)

Článek I.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Vlastník je vlastníkem nemovitosti v rozsahu podílu **1/1** vzhledem k celku
- pozemku/ů parc.č. **146/6, 39/1, 283/2, 46/5, 46/9, 254/11**, v k.ú. Ledec,
(dále jen „**Dotčená nemovitost**“).
2. Stavebník je investorem stavby - **. Kompletní demontáže venkovního vedení nn 1kV.**, (dále
jen „**Stavba**“), která se bude nacházet mj. na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo jejíž
provedení si vyžádá provedení stavebních prací na Dotčené(ných) nemovitosti(tech).

Článek II.

Předmět dohody

1. Vlastník(ci) tímto uděluje(i) Stavebníkovi souhlas s provedením a umístěním Stavby. Rozsah dotčení
Dotčené nemovitosti stavbou Vedení je vyznačen v situačním snímku, který je součástí této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že Stavebník je oprávněn provést Stavbu prostřednictvím třetích osob.
Vlastník(ci) se dále zavazuje/í umožnit v nezbytném rozsahu Stavebníkovi případně jím určeným
třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou nemovitost za účelem realizace Stavby. Práce na
dotčené(ných) nemovitosti(tech) budou spočívat zejména v:
 - **Kompletní demontáže venkovního vedení nn 1kV.**

3. Stavebník se tímto zavazuje v průběhu Stavby co nejvíce šetřit práva Vlastníka/ků. Po skončení prací je Stavebník povinen uvést Dotčenou nemovitost do předchozího stavu.
4. Stavebník a Vlastník se dohodli, že Stavba bude realizována Stavebníkem na jeho náklady a Vlastník se na uvedené Stavbě nebude nijak finančně podílet.
5. Vlastník bere na vědomí, že v rámci realizace Stavby bude vybudováno nové kabelové propojení mezi pojistkovou skříní a elektroměrem (hlavní domovní vedení – HDV). Uvedením Stavby do provozu/Vydáním kolaudačního souhlasu ke Stavbě přechází vlastnické právo k části Stavby – HDV ze Stavebníka na Vlastníka a Vlastník prohlašuje, že s tímto souhlasí a část Stavby – HDV do svého spoluvlastnictví přijímá.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoli změny či doplnění textu tohoto návrhu smlouvy ze strany Vlastníka budou považovány za nový návrh smlouvy a k uzavření smlouvy dojde teprve akceptací takto upraveného návrhu Stavebníkem. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této dohodě.
2. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení dohody.
3. Tato dohoda zaniká, pokud Stavebník upustí od záměru realizace Stavby na Dotčených nemovitostech nebo pokud nedojde k umístění Stavby na Dotčených nemovitostech.
4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.cezdistribuce.cz/gdpr> nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží každý z účastníků této dohody.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.


Svým podpisem souhlasím se zněním dohody a zároveň souhlasím s Přílohou č.1 - navrhovaným stavebním záměrem - s umístěním zařízení.

Dne 27.11.2024
Stavebník

MONTPROJEKT, a.s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice
IČ: 28494032 DIČ: CZ28494032

Vlastník pozemku/ů parc.č. 146/6, 39/1, 283/2, 46/5,
46/9, 254/11

ČEZ Distribuce, a. s.
V zastoupení
Petr Franz
Projektant



—	kabelové vedení nn 1kV stávající
----	venkovní vedení vn 35kV stávající
-----	venkovní vedení nn 1kV stávající
- - - - -	venkovní vedení nn 1kV demontované
—	kabelové vedení nn 1kV projektované
—	hlavní domovní vedení projektované
	trafostanice stávající
	sloupy nn stávající
	sloupy nn projektované (do stejného místa)

	konzole / střešník / sloupy nn demontované
	pojistková skříň stávající
	pojistková skříň demontovaná
	elektroměr stávající
	pojistková skříň projektovaná
SR302	typ projektované skříně
123 R1	číslo projektované skříně
	uzemnění projektované
	hranice parcel
1001/4	číslo parcely
19	číslo popisné
	polohopis