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1. Identifikační údaje: 

Název stavby: 

Navýšení kapacity specializovaných tříd, vybavení a modernizace 2. st. ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, 2. a 3. 
ETAPA 

Místo stavby: 

Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou [563790] 

KÚ: Rychnov u Jablonce nad Nisou [744344] 

St.p.č. 581 

Předmět projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby – výběr dodavatele. 

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci, která musí být zpracována před započetím 
výstavby a jednotlivé části budou před započetím výroby odsouhlaseny architektem a investorem. Nedílnou součástí této 
dokumentace je dokumentace ke stavebnímu povolení vč. jednotlivých vyjádření dotčených orgánů viz část - Dokladová 
část. 

(Jsou-li ve standardech nebo výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., 
jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s §222, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.) 

 

Zhotovitel bude povinen předložit architektovi a investorovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a 
funkčních výrobků a materiálů před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podhledů, 
kování, zařizovacích sanitárních a elektroinstalačních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných 
konstrukcí či materiálů. 

 

Stavební úpravy a nástavba za účelem navýšení kapacity specializovaných tříd, vybavení a modernizace 2. st. ZŠ a MŠ 
Rychnov u Jablonce nad Nisou ve 2. etapě řeší nástavbu jídelny, výstavbu výtahové šachty a stavební úpravy vnitřních 
dispozic školní budovy po úroveň římsy 3. nadzemního podlaží. 3. etapa řeší realizaci střešní konstrukce nástavby 
jídelny, rekonstrukci podkrovního prostoru stávající školní budovy, doplnění opravu a nátěr fasády celého objektu. 

 

Stavebník: 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Husova 490, 468 02 Rychnov Jablonce nad Nisou 

IČO.: 00262552 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

 

STUDIONOTES s.r.o., Husova 686,  

Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02 

 

Hlavní projektant: 

Ing. arch. Ondřej Štěpán Husova 686, Rychnov u JBC, 468 02 

Architektonicko-stavební řešení: 

Ing. arch. Ondřej Štěpán Husova 686, Rychnov u JBC, 468 02 

Ing. Marcel Folc  Polní 3369/12, 46601 Jablonec nad Nisou 

 ČKAIT 0500953 Autorizovaný inženýr – pozemní stavby 
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2. Účel objektu: 

Stavební úpravy a nástavba stávající budovy jsou navrženy z důvodu rozšíření kapacity specializovaných učeben a 
vybavení 2. stupně základní školy. 

2. etapa řeší úpravu sociálního zázemí tělocvičny, úpravy vnitřní dispozice v přístavbě jídelny a interiéru jídelny, úpravu 
vnitřní dispozice zázemí kuchyně a sociálního zázemí, realizaci bezbariérového přístupu do celé budovy (osobní výtah), 
realizaci dvou pater nástavby jídelny a kuchyně (včetně provizorní střešní konstrukce) obsahující nové kabinety 
a specializované učebny, úpravy a doplnění TZB v nezbytném rozsahu. 

3. etapa řeší realizaci podkroví nástavby jídelny a kuchyně, rekonstrukci podkroví stávající budovy a vestavbu obsahující 
nové kabinety a specializované učebny, realizaci nového schodiště zajišťujícího přístup do 4.NP, úpravu sociálního zázemí 
uvnitř stávající budovy a realizaci sociálního zázemí pro ZTP v nástavbě schodišťového rizalitu, realizaci vnitřní CHÚC, 
opravu, úpravu a nátěr fasády celé budovy, realizaci přístřešku před vstupem do přístavby jídelny, realizaci ocelového 
únikového schodiště, úpravy a doplnění TZB v nezbytném rozsahu. 

3. Popis staveniště: 

Stavba se nachází na pozemcích, které jsou umístěny na území obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, v jeho zastavěné 
části.  

Strukturu okolní zástavby tvoří samostatně stojící objekty staveb občanského vybavení a bytových domů v kombinaci 
s menšími stavbami rodinných domů umístěných podél hlavní komunikace města. Charakter zástavby je smíšený - jsou 
zde zastoupeny objekty dvou až čtyřpodlažní převážně se sedlovými střechami doplněné zejména u starších objektů 
bohatě zdobenými štítovými stěnami a střešními sedlovými vikýři, fasády těchto objektů jsou zpravidla opravené.  

Objekty využívají svažitého terénu směrem k jihu a jsou většinou podzemním podlažím částečně zapuštěny do terénu.  

Pozemek řešené stavby je svažitý směrem k jihovýchodu, kromě stávající stavby občanského vybavení, základní školy 
se zde nachází drobná okrasná vegetace upravená do podoby předzahrádky navazující na veřejnou komunikaci a 
chodník, dále jsou součástí pozemku zpevněné plochy kolem objektu řešené betonovou dlažbou. Na východní straně 
školní budovy se nachází školní zahrada s víceúčelovým sportovním hřištěm. Pozemek ZŠ na jihovýchodní straně budovy 
je oplocen. Zdroj elektrické energie a vody pro stavbu bude zajištěn ze stávajícího objektu ZŠ. 

4. Architektonické řešení: 

Architektonický i provozní návrh jako celek pro všechny tři plánované etapy vychází primárně z rozšířených požadavků 
na kapacitu specializovaných učeben v rámci školní budovy 2. stupně. Souběžně byla řešena kultivace architektonického 
výrazu interiéru a exteriéru, zlepšení tepelně a stavebně technického stavu, rozšíření kapacity a zkvalitnění standardu 
sociálního zázemí a školní jídelny a v neposlední řadě zajištění bezbariérového standardu. 

Zvýšení kapacity bylo řešeno návrhem nástavby školní jídelny a realizací užitné vestavby do stávajícího podkroví. 
Nástavba je se stávající školní budovou plnohodnotně propojena ve všech nadzemních podlažích. Nachází se na severní 
straně objektu a hmotově vyvažuje jižní křídlo s historickým rizalitem. Při dálkovém pohledu ze západu tato hmota 
podporuje symetrické členění historické budovy a zachovává jako dominantní prvek středové schodiště s rizalitem, 
zakončeným štítem s hodinami. Historizující fasáda školní jídelny je potlačena a opatřena novým pláštěm tak, aby tvořila 
s novou nástavou jeden celek. Střecha nástavby je nenásilně navázána na střechu původní budovy jako valbová. Pozice 
a rozměry okenních otvorů navazují na rytmus původní budovy se zachováním jejich proporcí. Členění oken je v nástavbě 
mírně zjednodušeno. Fasáda nové hmoty je tvořena v místě tradičním způsobem - vláknocementovými šablonami světle 
šedé. Podobný odstín bude mít i nátěr zateplené fasády původní školní budovy, který by měl potlačit její stávající, 
naprosto nevhodné barevné členění a umožnit vyznění plastického členění stávajícími římsami, šambránami, pilastry 
a štukovou výzdobou.  

Součástí stavebních úprav jsou i nový plášť a střešní konstrukce stávající přístavby jídelny na severní straně. Hmota 
přístavby je prostřednictvím dřevěné rámové konstrukce protažena směrem k chodníku. Vzniká tak krytý předprostor 
vstupu do šatny a výklenek na zakrytí odpadových kontejnerů. Fasáda této konstrukce je navržena ze svislých 
modřínových latí a přímo navazuje na hlavní hmotu přístavby na severní a východní straně. Přístavba jídelny 
je prosvětlená dvěma světlovody, které nahrazují stávající prosklenou střechu.  

Zásadní úprava výrazu celého objektu je navržena na východní straně na fasádě u sportovního hřiště. Současný 
žalostný stav, který je výsledkem postupných nekoncepčních přístaveb, je napraven sjednocením a redukcí počtu 
jednotlivých hmot. Schodišťový rizalit je zvýšen a nově zajišťuje přístup do vestavby půdního prostoru stávající budovy. 
Tato úprava z něj činí dominantní část původní budovy. Stávající nesourodý soubor hmot kuchyně a jejího zázemí je nově 
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hierarchizován. Nástavba jídelny je podobně jako na západní straně i zde plynule propojena s hmotou kuchyně, boční 
hmoty jsou opatřeny dřevěným pláštěm a tvarově sjednoceny. 

 

Celá fasáda historické budovy bude sjednocena novým barevným nátěrem v odstínu světle šedé/pískové barvy. Tímto 
odstínem budou opatřeny i všechny profilace jako jsou pilastry, římsy, sloupové hlavice atd. Fasáda nové nástavby bude 
soudobá a v detailu záměrně kontrastní k historické části objektu. Celá plocha fasády, včetně původní fasády jídelny, 
bude tvořit jednu rovinu a takto bude obložena fasádními vláknocementovými dle místně tradičního vzoru (česká 
šablona). Objekty severní přístavby jídelny a přístavby mezi východním schodišťovým rizalitem a školní kuchyní budou 
obloženy svislými dřevěnými latěmi ze sibiřského modřínu.  

Krytina střechy stávající budovy, stejně jako nástavby jídelny a ploché střechy (severní přístavba jídelny, rizalit 
schodiště, přístavba mezi rizalitem a kuchyní, výtahová šachta), bude PVC s PE vložkou s falešnou stojatou drážkou. 
Barva bude dle výběru investora. 

Žlaby na šikmé střeše hlavní budovy budou nástřešní. Na polochých a pultových střechách podokapové. Svody a ostatní 
klempířské prvky budou v barvě střešní krytiny. 

5. Základní parametry objektu: 

 Stávající Nové 

- Zastavěná plocha stavby občanského vybavení: 808,1 m2  838,0 m2 

- Zpevněné plochy pozemku č. 581:  188 (chodník) + 474 (hřiště) m2 225 (chodník) + 474 (hřiště) m2 

- Obestavěný prostor stavby: 10743,5 m3  12957,5 m3 

- Užitná plocha:   

1.PP 314,66 m2  beze změny 

1.NP 544,5 m2 544,1 m2 

2.NP 378,96 m2 520,77 m2 

3.NP 405,05 m2 548,23 m2 

4.NP 401,43 m2 572,57 m2 

6. Členění stavby: 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

− Stavba je členěna na stavební objekty: 
− SO 01 – Stavba občanského vybavení – ZŠ 
− SO 02 – Stávající kanalizační přípojka  
− SO 03 – Stávající vodovodní přípojka 
− SO 04 – Stávající plynovodní přípojka 
− SO 05 – Stávající elektro přípojka 
− SO 06 – Stávající přípojka telekomunikační sítě 
− SO 07 – Stávající zpevněné plochy 
− SO 08 – Stávající oplocení 
− SO 09 – Navrhované oplocení 
− SO 10 – Navrhované zpevněné plochy 

7. Provozní řešení 

Tabulka místností viz D.1.1c a na příslušných výkresech nadzemních podlaží v D.1.1b 

Úprava provozního řešení společně s návrhem navýšení kapacity v rámci celkové rekonstrukce školní budovy počítá 
s umístěním nových učeben, kabinetů, menší sborovny, zázemí hospodáře a školníka v nástavbě jídelny. Půdní prostor 
historické budovy je nově využitý vestavbou speciálních tříd pro výuku hudební, výtvarné a dramatické výchovy, 
informatiky a robotiky, doplněných o technické zázemí, sklady a kabinety. Chodba podkroví bude mít obytný a 
odpočinkový charakter. Případné vybavení a nábytek na CHÚC nesmí svou polohou omezit trasu a minimální šířku 
únikové a zásahové cesty, přičemž zde smí být použity pouze výrobky a materiály s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. 
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V rámci vnitřního provozu stávající budovy bude zásadně upraveno zázemí šaten a sociální zázemí tělocvičny a kuchyně 
v 1.NP. Kapacita jídelny je rozšířena a dispozičními úpravami je zamezeno stávající kolizi provozu školy a kuchyně. V 
rámci vyšších podlaží jsou upravena WC. Na WC dívek jsou nově navrženy hygienické kabiny. V rámci sociálního zázemí 
zaměstnanců je navržena sprchová kabina. V podkrovním prostoru jsou navržena bezbariérová WC.  

Vnitřní provoz budovy je zásadním způsobem usnadněn návrhem výtahu, spojujícím všechna nadzemní podlaží. Výtah má 
normové parametry a bude zajišťovat bezbariérový přístup. Samotný vstup do školy je řešen bezbariérově stávajícím 
vstupem. Technologie výroby se pro tento objekt neřeší. 

 

• Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V současné době stávající objektu 2. st. ZŠ nevyhovuje požadavkům na bezbariérový přístup do kompletního prostoru 
objektu. 

Přístup k objektu pro osoby se stíženou schopností pohybu a orientace je zajištěn po chodníku podél jihovýchodní 
strany objektu. Nově budovaná část chodníku bude mít šířku min 1,5m. Výškové rozdíly na ploše (přejížděné obrubníky) 
mohou být výšky max= 20mm. Podélný sklon zpevněné plochy pro imobilní osoby bude max 1/12. 

Bezbariérový přístup do objektu ZŠ je zajištěn zadními dveřmi schodišťového rizalitu o vnitřní světlé šířce hlavní 
otevíravé části min 900mm s bočním otevíravým křídlem šířky cca 300mm. Na vstupní dveře navazuje podesta a nová 
bezbariérová rampa o sklonu 1/12, délky 5,15m, vybavená nerezovým zábradlím a oboustrannými nerezovými vodícími 
prvky a madly (viz D.1.2b.11), která nahrazuje stávající schodiště na úroveň 1.NP. 

Přístup do jídelny je zajištěn dveřmi šířky 900mm z hlavní schodišťové haly do místnosti 1.19. Bezbariérový přístup do 
všech nadzemních podlaží je nově zajištěn osobním výtahem s kabinou o vnitřních rozměrech 1200mm x 1400mm, kabinové 
dveře min. šířky 900mm. 

Dále budou ve 4.NP v nástavbě stávajícího schodišťového rizalitu zřízena dvoje bezbariérová WC pro imobilní osoby. WC 

kabina pro imobilní osoby bude obsahovat veškeré prvky a bude dodrženo rozmístění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
vč. příloh.: musí odpovídat bodu 5.1.2. – 5.1.8., příl. č. 3. 

Informace pro zhotovitele: Záchodová mísa bude osazena na stěnu, která je naproti dveřím s předním čelem 700 mm od 
zadní stěny. Výška sedátka bude 460 mm nad podlahou. Po obou stranách mísy budou v osové vzdálenosti 600 od sebe 
a ve výši 800 mm nad podlahou osazená sklopná madla, které musí přesahovat mísu o 100 mm. Kotvení všech madel 
musí mít nosnost min. 150 kg. Zásobník na toaletní papír bude umístěn pod sklopným madlem ve výši 600- 700 mm do 
úrovně podlahy. Umyvadlo bude osazené na osu boční stěny s horní hranou ve výši 800 mm nad podlahou (typ 
umyvadla musí umožnit podjezd osoby na vozíku). Bude opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Spodní hrana u pevného zrcadla musí být 
900 mm nad podlahou a horní min. 1800 mm. Nebo musí být použité sklopné zrcadlo se spodní hranou do 1200 mm od 
podlahy a ovládání nesmí zasahovat do manipulačního prostoru nad umyvadlem. Kabina bude vybavena i dvěma háčky na 
oděvy, které budou umístěny min. 500 mm od rohu místnosti ve výši 1200 mm a 1600 mm od podlahy. El. vypínač musí 
být půdorysně umístěn min. 500 mm od rohu ve výši 800- 1000 mm od podlahy. Všechno další vybavení (zásobník 
tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky) bude umístěno v dosahové vzdálenosti 800- 1000 mm nad pochozí 
plochou. Ovladač signalizačního systému nouzového volání, který musí být v dosahu sedící osoby 600- 1200 mm nad 
podlahou (bod. 5.1.4., příl. č. 3). V místnosti plně postačí jedno nouzové zařízení, opatřené tažným zařízením, které končí 
150 mm nad podlahou. Systém bude vyveden na vnější stranu místnosti do komunikačně zatíženého prostoru haly 
akusticky a vizuálně nebo do místnosti s trvalou obsluhou.  

8. Technické řešení: 

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy a nástavba za účelem rozšíření kapacity specializovaných 
učeben ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, které budou probíhat v následujících třech etapách: 

 

1. etapa: Již realizovaná, není součástí projektu: 

− Rekonstrukce střešní konstrukce a stropu stávající jídelny a její vstupní přístavby a realizace dočasné střešní 
konstrukce ve vazbě na následující etapy 2 a 3. 
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2. etapa: 

− Úpravy zpevněných ploch na jihovýchodní straně budovy, související s realizací požárního únikového schodiště a 
nového schodiště do sociálního zázemí tělocvičny. 

− Úprava sociálního zázemí tělocvičny (1.23 – 1.29) v 1.NP. 
− Realizace ocelového schodiště zajišťujícího přímý přístup ze školního dvora do šaten u tělocvičny v 1.NP. 
− Realizace ocelového požárního únikového schodiště z podesty schodiště do 1.NP včetně osazení nových dveří 

s panikovým kováním a začištění otvoru na podestě. 
− Úpravy vnitřní dispozice v přístavbě jídelny (1.03, 1.06, 1.07) v 1.NP. 
− Realizace nového interiéru šatny a jídelny (1.01, 1.04, 1.19) v 1.NP 
− Realizace nových oken do jídelny (1.04) v 1.NP. 
− Úpravy vnitřní dispozice zázemí kuchyně a sociálního zázemí (1.08 – 1.15) v 1.NP 
− Realizace bezbariérového přístupu do 1.NP (1.16). 
− Zvýšení střechy strojovny vzduchotechniky a úprava vzduchotechnického zařazení (místnost 1.31) v 1.NP. 
− Realizace dvou pater nástavby jídelny (ukončeno na úrovni římsy 3.NP provizorní střešní konstrukcí) (2.17 – 2.21, 

3.15 - 3.18) ve 2. a 3.NP. Včetně realizace opatření zajišťujících požární bezpečnost a upravujících prostorovou 
akustiku učeben. 

− Výstavba výtahové šachty (včetně provizorního zastřešení (1.10, 2.16, 3.14). 
− Stavební úpravy související s propojením nástavby s provozem stávající budovy ZŠ (odstranění tepelné izolace 

přiléhajících fasád, realizace stavebních otvorů a osazení dveří) ve 2. a 3.NP. 
− Úprava stávajícího sociálního zázemí (nové povrchy, zařizovací předměty, dispoziční úpravy a rozvody TZB) (2.03 – 

2.06, 3.03 – 3.06) ve 2. a 3.NP stávající budovy ZŠ. 
− Odstranění stávajícího ocelového schodiště do podkroví. (Přístup do podkroví bude zajištěn provizorně stahovacím 

žebříkem viz výkresy dočasných konstrukcí D.1.1b.27) (3.13) ve 3.NP. 
− Výměna vnitřních dveří a zárubní oddělujících prostor CHÚC ve stávající budově za dveře a zárubně s požární 

odolností dle požadavků PBŘ. 
− Výměna vstupních dveří za dveře dle požadavku PBŘ – s panikovým kováním. 
− Realizace osvětlení nových a rekonstruovaných místností a nouzového osvětlení nové CHÚC ve stávajících 

prostorách školy. 
− Realizace školního rozhlasu s nuceným poslechem. 
− Realizace nových a úprava stávajících rozvodů silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v rozsahu nezbytném 

pro provoz. 
− Realizace a napojení ostatních rozvodů TZB (voda, kanalizace, větrání) v upravených a nových částech stavby 

v rozsahu nezbytném pro provoz. 
− Realizace dočasné konstrukce zastřešení ukončující 2.etapu. 

3. etapa: 

− Odstranění provizorní střešní konstrukce nástavby jídelny a výstavba 4.NP (podkroví nástavby jídelny) ve vazbě na 
konstrukci krovu stávající budovy (4.20 – 4.22). 

− Odstranění střechy stávajícího schodišťového rizalitu a navazujícího sociálního zázemí a realizace nové nadezdívky 
a ploché střechy, včetně finálního zastřešení výtahové šachty ve 4.NP. 

− Realizace nového schodiště do 4.NP, včetně výměny a osazení zábradlí na schodišti v původní budově ZŠ 
(1.16, 2.01, 3.01, 4.01). 

− Stavební úpravy podkroví, krovu a střešní konstrukce stávající budovy za účelem realizace funkční vestavby 
(odstranění stávajících komínových těles, přeložka komunikačních technologií a komínu kondenzačních plynových 
kotlů, zesílení krovu stávající budovy, zateplení nadkrokevní tepelnou izolací, osazení střešních oken a světlíků, 
nový střešní plášť, nové podlahy, příčky, úprava a nátěr pohledové konstrukce krovu, SDK protipožární podhledy 
dle požadavků PBŘ, včetně realizace opatření upravujících prostorovou akustiku učeben (4.02 – 4.11) ve 4.NP. 

− Realizace sociálního zázemí pro ZTP v nástavbě schodišťového rizalitu (4.02 – 4.11) ve 4.NP. 
− Doplnění jímací soustavy a klempířských prvků na střeše a fasádě celé budovy. 
− Realizace osvětlení nových a rekonstruovaných místností v rámci 3.etapy. 
− Realizace nových a úprava stávajících rozvodů silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. 
− Realizace a napojení ostatních rozvodů TZB (voda, kanalizace, větrání) v upravených a nových částech stavby. 
− Realizace průchodu kolem severní fasády přístavby jídelny (terénní úpravy, oplocení, zpevněná plocha). 
− Nové zateplení, fasáda a střešní plášť přístavby jídelny, včetně osazení světlovodů. 
− Realizace dřevěného přístřešku před přístavbou jídelny. 
− Úprava zpevněných ploch na východní straně ZŠ. 
− Oprava a nátěr fasády stávající budovy ZŠ. 
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Stavební úpravy a nástavba budou probíhat převážně za provozu školy. Hlavní zásahy uvnitř stávající budovy, které její 
provoz dočasně znemožní, budou realizované během hlavních prázdnin, popřípadě dílčí zásahy budou časově omezeny na 
dobu mimo hlavní výuku. 

Zhotovitel zajistí přístup na stavbu externě (lešení, stavební výtah). Vnitřní prostory stávající školní budovy budou při 
stavbě využívány jen v nejnutnějších případech a v předem dohodnutém režimu mezi zhotovitelem, investorem a vedením 
školy. 

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje plán výstavby, který bude odsouhlasen investorem a vedením školy. 

 

8.1. OBECNÉ ZÁSADY 

− Navrhované řešení vychází z předběžného stavebně technického průzkumu, zaměření stávajícího stavu a dochované 
původní dokumentace stavby. Vzhledem k tomu, že budova byla během těchto průzkumů v provozu, nebylo možné 
provádět invazivní technické průzkumy a řešení je místy založeno na předpokladu/odborném odhadu. Pokud bude 
během stavby zjištěna podstatná nesrovnalost projektové dokumentace se skutečným stavem, je nutné 
bezprostředně upozornit zpracovatele projektu, popřípadě zástupce investora. 

− Veškeré práce nutno provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržování bezpečnosti práce. 
− Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy 

jednotlivých výrobců. 
− V případě nejasností či nepředvídaných okolností nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího 

postupu prací na stavbě. 
− Tato dokumentace (výkresy, výpisy, zprávy) slouží pro výběr zhotovitele a neslouží jako dokumentace realizační či 

dílenská. Výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace, odpovídá podrobnosti dokumentace a veškeré 
rozměry, počty prvků a výměry je nutné na stavbě ověřit dle skutečnosti. V žádném případě jej tedy nelze použít 
jako podklad při přípravě stavby např. pro objednávku materiálu dle vykázaných výměr. 

− Veškeré ocelové konstrukce stropů a obvodových stěn nástavby jídelny i dřevěné konstrukce střech a jejich 
pozice, stejně jako tvar a výztuž betonových obvodových stěn výtahové šachty a související konstrukční detaily 
jsou podrobně řešeny v části D.1.2. 

− Stavba bude probíhat za stálé účasti stavebního dozoru. Před započetím bouracích prací musí být ověřen 
předpokládaný stav v PD. Tento předpoklad bude ověřen sondami před započetím prací a postup práce a 
upřesněné řešení bude namístě odsouhlaseno statikem zápisem do stav. deníku. 

− Zhotovitel prokáže kvalifikaci jednotlivých pracovníků, případně pracovníků dalších dodavatelů pro jednotlivé práce 
podle zákonů, vyhlášek a předpisů platných v místě stavby. 

8.2. BOURACÍ PRÁCE 

V rámci bouracích prací 2. etapy dojde k odstranění provizorní střešní konstrukce jídelny, dále bude odstraněna část 
obvodových stěn severní a východní fasády budovy školy včetně příslušných výplňových konstrukcí v úrovni 2. a 3.NP 
pro možnost propojení provozu stávající budovy s interiérem nástavby jídelny. Dále bude odstraněno schodiště vedoucí 
do podkroví a nahrazeno dočasnými stahovacími schody, bourací práce se rovněž týkají nenosných dělících konstrukcí za 
účelem úpravy dispozic a provozu školy, převážně se jedná o příčky 1.NP v rámci WC a šaten u tělocvičny, WC a zázemí 
kuchyně a WC ve vyšších nadzemních podlažích, na což navazuje vybourání části podlah v 1.NP v souvislosti s realizací 
ležatého potrubí nové kanalizace a základové konstrukce výtahové šachty. 

V rámci 3. etapy dojde k odstranění provizorní střešní konstrukce nástavby jídelny realizované během 2. etapy, dále 
budou odstraněny konstrukce podkroví jako jsou nenosné dělící příčky, komínová tělesa, střešní krytina, konstrukce 
střechy v místě nových střešních oken a střešní konstrukce schodišťového rizalitu.  

Rozsah bouracích prací je přesně vydefinován ve výkresech stávajícího stavu – bourací práce. Při provádění těchto 
prací je nutné dbát vysoké opatrnosti a přesně dodržovat postup stanovený ve stavebně konstrukčním řešení, aby 
nedošlo k poškození stávající stavby:  

V rámci stavebních úprav stávajícího objektu se počítá s bouráním nových otvorů do stávajících nosných konstrukcí 
budovy školy. Jedná se především o vstupní otvory v severním a východním štítu vedoucí do nástavby a do navrhované 
výtahové šachty. Některé stávající otvory budou přebourány a částečně dozděny. Jako nadpraží jsou použity válcované 
profily IPE 100 až IPE 160. V severní štítové stěně je otvor doplněný o dva nosné sloupky SHS 80x80x5,0 s roznášecím 
profilem IPE 140. Sloupky musí být v patě opatřeny roznášecím betonovým ložem 200/200/800 mm. Nový otvor v nosné 
stěně schodišťového rizalitu je opatřen sloupky SHS 80x80x5,0 zazděnými v nároží otvoru.  

V 1.NP je dále provedeno zesílení stávajícího nosného zděného pilíře pomocí příložek L80x80x6,0 a pásků P6x50.  
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V rámci bouracích prací se počítá s odstraněním části krovu nad schodišťovým rizalitem včetně ubourání části nosné zdi 
a podezdívek stávajícího krovu. Dále se počítá s odstraněním stávající střechy nad strojovnou VZT a odstraněním 
některých prvků krovu (viz příslušnou část TZ a architektonicko-stavebního řešení).  

Stávající svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva převážně z CPP na MVC. Zdivo bude v okolí bouraných otvorů 
očištěno a bude provedena kontrola nepůvodních vyzdívek otvorů. Tyto otvory nesmí být přítomny v okolí nově 
bouraných otvorů do nosných zdí. 

V případě, že budou nepůvodní vyzdívky tvořit ostění otvorů blíž, než 600 mm od navrhovaného otvoru, je třeba tyto 
vyzdívky vybourat a vyzdít nově z CPP P10 na M5,0.  

Při demontáži nosných i nenosných konstrukcí je třeba zabránit hromadění ubouraného materiálu na jednom místě a 
omezit jeho skladování uprostřed rozponu stropních konstrukcí.  

Při odstraňování konstrukcí nesmí dojít k pádu většího kusu konstrukce.  

Odstraňování musí probíhat ručními nástroji, bez použití těžké mechanizace.  

Pokud budou při realizaci zjištěny skutečnosti, které by mohly ukazovat na špatný stav stávajících konstrukcí nebo by 
mohly mít jiný negativní vliv na statiku, je třeba bezodkladně zastavit práce přivolat statiky znalou osobu.  

Ačkoliv stavebními úpravami dojde reálně k přitížení základové spáry nosné konstrukce rizalitu, tak toto přitížení není 
považováno za nadměrné a vyžadující zkvalitnění základové spáry nebo úpravu základové konstrukce. Tento předpoklad 
je podpořen faktem, že na nosných konstrukcích stávajícího objektu nejsou patrné poruchy. Pokud by se v průběhu 
stavebních prací zjistilo, že je stávající základ nevhodný pro provedení stavebních úprav, je třeba po konzultaci s 
kompetentní osobou zajistit vhodné řešení zkvalitnění základové spáry nebo zvýšení únosnosti základové konstrukce. 
Stavební úpravy počítají s provedením dvou roznášecích železobetonových věnců, které zlepší celkovou tuhost 
konstrukce rizalitu. 

Veškeré bourací a sanační práce musí probíhat při eliminaci dodatečného nahodilého zatížení (klimatické a užitné 
zatížení). 

8.3. VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Před prováděním výkopových prací budou vytyčeny všechny sítě, především se jedná o podzemní vedení do 1 kV, které 
je vedeno podél jihovýchodní fasády hlavní budovy. Práce v jejich okolí pak budou prováděny výhradně ručně. O jejich 
poloze, střetu, či úpravě bude sepsán protokol v koordinaci se správcem dotčené sítě. Požadavky na ochranu sítě a 
práce v ochranných pásmech viz příslušná vyjádření v dokladové části dokumentace E.  

Výkopy budou prováděny po sejmutí ornice, která bude deponována na pozemku stavby pro pozdější použití při 
pozemkových a sadových úpravách, a za vhodných klimatických podmínek a po zajištění, že nebudou zaplavovány vodou. 
Zemina z výkopu bude rovnou odvážena na skládku k tomuto účelu určenou. Základová spára bude vyčištěna, nebude 
do ní pokládán štěrk, ani štěrkopísek a v minimálním časovém odstupu bude provedena betonáž základové konstrukce. 

Během provádění zemních prací bude přizván geolog pro ověření vhodnosti podloží k předpokládanému řešení založení. 
Základová spára a předpokládaná únosnost zeminy budou před betonáží odsouhlaseny přizvaným geologem a 
projektantem. Při provádění výkopových prací nesmí být narušena stávající základová spára pod stávajícími konstrukcemi. 

Zásypy výkopů uvnitř budovy budou provedeny nesoudržným zhutnitelným materiálem (drcené kamenivo vhodných frakcí, 
stavební recyklát nebo jiná vhodná zemina určená geotechnickým dozorem). Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm 
a míra zhutnění bude průběžně kontrolována zkouškami. Poslední vrstva pod konstrukcí podlahy musí vykazovat min. 
hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 60 MPa. 

Výčet výkopových prací: 

− Provedení výkopů pro základové patky nového ocelového požárního schodiště na jihovýchodní straně budovy 
(500/500 mm), základového pasu ocelového schodiště do sociálního zázemí tělocvičny (400/1000 mm) a základové 
patky nové dřevěné rámové konstrukce zastřešení vstupu do přístavby jídelny na severozápadní straně budovy 
(400/400 mm). Poloha základové spáry bude umístěna v nezámrzné hloubce min 1200 mm pod upraveným terénem. 
Rozsah výkopů je totožný s rozměry základových konstrukcí. 

− Provedení výkopu pro základ výtahové šachty: Poloha základu uvnitř dispozice stávající budovy předpokládá 
provedení výkopu ručně. Hloubka založení bude korespondovat s hloubkou navazujících stěn stávající budovy. 
Předpokladem je založení pod úroveň 1.PP. Tato úroveň je tvořena pravděpodobně tuhými jíly s únosností mezi 
300-400 kPa. Výkop musí probíhat při současném zapažení stávajících základů schodišťového rizalitu a boků jámy. 
Pažení bude rozporové pomocí dřevěných hranolů 100/100 mm á 1 m nebo jiným vhodným způsobem určeným 
statiky znalou osobou nebo geologem. Během výkopových prací se předpokládá spoluúčast geologa nebo jiné 
statiky znalé osoby pro určení přesné hloubky založení výtahové šachty. Základovou půdu nesmí tvořit nevhodné 
zeminy (navážky, sluje, …). Zároveň nesmí být základová spára v úrovni pod stávajícími základy budovy školy. 
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Výkop bude v tomto případě stupňovitý. Nejvyšší stupeň bude mít dno v úrovni cca -1,26m pod úrovní podlahy 
1.NP, půdorysné rozměry jsou cca 2,875 x 2,775 m. Druhý stupeň bude mít dno v úrovni -2,915 (předpokládaná 
poloha základové spáry bočních obvodových stěn schodišťového rizalitu, půdorysné rozměry 2,18 x 2,27. Třetí 
stupeň budou tvořit stupňovité výkopy pro základové pasy, klesající až na úroveň základové spáry nosných stěn 
1.PP, šířka pasů bude min 600mm a 800mm. 

− Provedení výkopů pro uložení ležaté šásti kanalizace uvnitř a vně budovy (viz projekt ZTI) 
− Provedení obkopů soklové části jídelny a přístavby jídelny pro realizaci zateplení soklu. Výkop bude proveden min 

600 mm pod úroveň upraveného terénu v šířce umožňující realizaci zateplení, předpoklad 700mm. 
− Provedení výkopu pro realizaci oplocení podél průchodu na severozápadní straně budovy, včetně odstranění 

zeminy v místě průchodu. Jedná se o základový pas s proměnlivou hloubkou základové spáry dle úrovně 
upraveného terénu (min 900mm). Šířka základového pasu je 400 mm v místě prostého oplocení, 600 mm v místě, 
kde podezdívka plotu tvoří opěrnou zeď vyšší, než 800 mm. 

8.4. ZÁKLADY 

Spodní část základových konstrukcí je zpravidla z monolitického betonu C16/20. Betonáž základové konstrukce bude 
probíhat s minimálním časovým odstupem po provedení výkopů, před betonáží bude základová spára vyčištěna.  

Výčet základových konstrukcí: 

− Provedení základových patek nového ocelového požárního schodiště na jihovýchodní straně budovy (500/500 mm), 
základového pasu ocelového schodiště do sociálního zázemí tělocvičny (400/1000 mm) a základové patky nové 
dřevěné rámové konstrukce zastřešení vstupu do přístavby jídelny na severozápadní straně budovy (400/400 mm). 
Horní hrana základových patek bude provedena do takové úrovně, aby v žádném místě nevyčnívala nad upravený 
terén a nezasahovala do vrchní vrstvy souvrství zpevněných ploch. 

− Provedení základu výtahové šachty: Hloubka založení bude korespondovat s hloubkou navazujících stěn stávající 
budovy. Předpokladem je založení pod úroveň 1.PP. Tato úroveň je tvořena pravděpodobně tuhými jíly s únosností 
mezi 300-400 kPa. Základ bude v tomto případě stupňovitý. Horní hrana základové konstrukce výtahové šachty 
bude v úrovni -1,26 m pod úrovní podlahy 1.NP Vrchní část tvoří masivní betonová patka z prostého monolitického 
betonu o rozměrech 2,18 x 2,27 m, založená na úrovní cca -2,915. Spodní část základu tvoří základové pasy, 
klesající až na úroveň základové spáry nosných stěn 1.PP, šířka pasů bude min 600 mm a 800mm, výška svislého 
odskoku základové spáry bude max 500 mm. 

− Provedení základového pasu oplocení podél průchodu na severozápadní straně budovy. Jedná se o základový pas 
s proměnlivou hloubkou základové spáry dle úrovně upraveného terénu (min 900 mm). Šířka základového pasu je 
400 mm v místě prostého oplocení, 600 mm v místě, kde podezdívka plotu tvoří opěrnou zeď vyšší, než 800 mm. 
Část oplocení nad a těsně pod terénem je provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění, vyztužená 2x RØ8 
V každé ložné spáře. Viditelná část podezdívky nad terénem bude provedena z plotových tvarovek 200x200x400 
mm s širšími svislými drážkami, Základový pas bude vyztužen svislou výztuží 2x RØ8 á 200 mm, procházející do 
nadzemní části podezdívky. 

− Pod nosnou základovou deska podlahy v místě bezbariérové rampy v 1.NP bude provedena podkladní betonová 
mazanina tl 60 mm, vyztužená KARI ∅6 100x100 v ose. Základová deska tl. 100 mm bude vyztužena KARI ∅6 
100x100 při spodním a horním povrchu (viz S08). 

− Základová deska podlahy v okolí výtahové šachty bude provedena v tloušťkách odpovídajících původní podlahové 
konstrukci (předpoklad roznášecí deska tl. 80 mm + betonová mazanina podlahy tl. 50 mm (viz S09), nová a 
stávající deska bude propojena smykovou výztuží R∅6 á 150 mm, zalepená do stávající desky na chemii. 

8.5. HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Hydroizolace spodní stavby jsou provedeny ze 2 vrstev SBS modifikovaných asfaltových pásů. První vrstva bude 
provedena na podklad opatřený penetrací pro asfaltové izolace a bude tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
tl. 4 mm s vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti min 200g/m2. Druhá vrstva bude celoplošně natavena 
k podkladní vrstvě a bude tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem tl. 4 mm s AL vložkou. Povrch pásů bude 
opatřen separačním posypem. Odolnost proti stékání 100 °C, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, faktor difuzního odporu 
29 000, součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2/s) 

V místech, kde dojde k demontáži původního souvrství podlahy, musí být nová hydroizolace vodotěsně a plynotěsně 
napojena na stávající hydroizolační vrstvu přesahem min 100 mm. Vodotěsné spojení sousedních pásů bude ověřeno a 
předáno TDI (kontrola návalků). 

Dále bude provedeno zaizolování svislých konstrukcí ve styku s terénem (v místě zaizolování soklů XPS hydroizolací 
vytaženou min. 400 mm nad upravený terén a zaizolování svislé stěny spodní jámy výtahové šachty. 
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8.6. SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

− Stávající svislé nosné konstrukce jsou zpravidla CPP na MVC, tl. 300 – 900 mm. Pro případné dozdívky a začištění 
nových otvorů v nosném zdivu bude bude použito cihelné zdivo CPP P10 NA M5,0. U stávajících obvodových stěn 
budovy školy bude dle potřeby opravena vnější tenkovrstvá omítka a proveden nový silikonový fasádní nátěr pro 
celkové sjednocení vzhledu budovy. Štítová stěna s hodinami a podezdívky ve 4.NP budou zatepleny na vnitřním 
líci systémem z XPS. V oblasti soklu stávající budovy a celého schodišťového rizalitu (včetně bočních stěn) na 
jihovýchodní straně objektu bude provedena oprava stávající tenkovrstvé fasády (především v oblasti soklu, v 
místech historických zásahů apod.) - odstranění nesoudržných vrstev (otryskání vysokotlakým mycím zařízením, 
očištění, odmaštění), celoplošná aplikace opravné hmoty s výztužnou tkaninou a provedení nové tenkovrstvé 
silikonové fasády. V barvě dle výběru investora (světle šedá/písková) 
Viz S23, S24, S25 

− Stávající přístavba jídelny je vyzděna z dutinových keramických tvárnic tl. cca 365 mm na MVC. Tato stěna je nově 
zateplena minerální vatou pro kontaktní zateplovací systémy (λDmax= 0,035 W/(m.K), třída reakce na oheň A1.. 
Viz S19,  

− Obvodové stěny nástavby jídelny jsou navrženy s ocelovou nosnou konstrukcí z válcovaných profilů (viz výkresy 
ocelových konstrukcí (viz D.1.2b.OK-003-015). Ze strany interiéru je provedena protipožární SDK předstěna (EI-45-
DP1) a parotěsná polyesterová folie s nosnou PE mřížkou, μ min 180000, plošná hmotnost min 140 g/m2, na styku 
s konstrukcí stropu bude vzduchotěsně nalepená ke konstrukci trapézového plechu, na styku s betonovou deskou 
podlahy a stávajícím zdivem bude zatažena min 1m po jejich povrchu a vzduchotěsně přilepena oboustrannou lepící 
páskou pro parotěsné folie.. Ze strany exteriéru je provedena konstrukce z vodorovných dřevěných hranolů 
60x60, šroubovaných samořeznými vruty do přírub profilů nosné OK vždy dvojicí samořezných vrutů ø8 mm, tyto 
musí být posunuty v rovině vláken dřeva min o 10 mm. Osové vzdálenosti a poloha dřevěných hranolů bude volena 
se zohledněním požadavků na kotvení nosného systému fasády a bude přesně určena v rámci dodavatelské 
dokumentace na základě parametrů zvoleného nosného systému fasády. Na tuto konstrukci je proveden celoplošný 
obklad sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm, které mají funkci akustickou a jako podkladová konstrukce pro montáž 
tepelné izolace. Konstrukce fasády je navržena ze systému tenkostěnných ocelových L,Z a V profilů, vynesených 
přes šikmé diagonály kotvené vždy v místě podkladních dřevěných hranolů, nebo kotvených do stávajícího 
obvodového zdiva v místě 1.NP. Vnitřek zmíněných konstrukcí bude vyplněn akustickou/tepelnou izolací 
z hydrofobizované minerální vaty (λDmax= 0,035 W/(m.K), třída reakce na oheň A1. Souvrství tepelné izolace bude 
na straně exteriéru ukončeno směrem do větrané mezery difuzně otevřenou, vodotěsnou a větrotěsnou folií, 
nalepenou na L profily oboustrannou lepící páskou pro difuzně otevřené folie. Třída reakce na oheň B-s1, d0 
Fasáda bude provedena z vláknocementových šablon - vzor "česká šablona" probarvený (barva dle možností 
vybraného dodavatele a výběru investora – světle šedá / písková šedá), tl. min 4mm, kotvení dle požadavku 
dodavatele systému – předpoklad samořeznými vruty se zápustnou hlavou. Při kotvení vláknocementových šablon 
je nezbytné přísně dodržet požadavky na dilataci jednotlivých šablon (vzájemné vzdálenosti) a sílu dotažení 
kotevních prvků dle předpisu výrobce. Kotevní prvky nesmí být dotaženy. Průměr hlavy samořezných vrutů musí 
být zvolen tak, aby z nich šablony nemohly spadnout a zároveň aby hlava vrutu nevyčnívala nad povrch šablony 
víc než 1mm. Spodní roh šablony bude zajištěn klasicky přes vichrové spony. 
V případě nerovnoměrných a drobných dořezů šablon na rozích budovy a kolem okenních otvorů bude lokálně 
zhuštěn vodorovný rošt, popřípadě provedeno podložení v nezbytné šířce lakovaným pozinkovaným plechem tl. min 
0,6mm v barvě fasádních šablon. 
Ostění a nadpraží okenních otvorů, stejně jako úzký pruh fasády ve styku se stávajícím objektem ZŠ na 
severozápadní straně objektu budou provedeny z vláknocementových desek tl. 8mm v barvě fasádních šablon. Viz 
detaily D.1.1b.28 
Do výše 400 mm nad navazující střechou přístavby jídelny a strojovny VZT bude XPS. 
Viz S20, S27 

− Obvodová stěna výtahové šachty je železobetonová monolitická konstrukce z betonu C20/25 XC1 s kontaktním 
zateplovacím systémem z hydrofobizované minerální vaty pro kontaktní zateplovací systémy (λDmax= 0,035 
W/(m.K), třída reakce na oheň A1 a tenkovrstvou silikonovou fasádní omítkou. Do výše 400 mm nad navazující 
střechou strojovny VZT bude XPS. 
Viz S26 

− Obvodová stěna nástavby schodišťového rizalitu bude provedena z keramických dutinových tvárnic P6 na maltu pro 
tenké spáry. Tloušťka konstrukce je převážně 300 mm (obvodové stěny sociálního zázemí) a 500mm (Nadezdívka 
čelní stěny nad podestou nového schodiště z důvodu zachování návaznosti na stávající zdivo). Stěna je z vnější 
strany zateplena ETICS z hydrofobizované minerální vaty (λDmax= 0,035 W/(m.K), třída reakce na oheň A1 a 
opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou.  
Viz S35 
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8.7. VĚNCE A PŘEKLADY 

− Překlady nad novými otvory ve zděných nosných stěnách stávající budovy budou provedeny z keramických 
prefabrikovaných překladů doplněných o tepelnou izolaci (v místě nástavby schodišťového rizalitu) a dále převážně 
z válcovaných profilů IPE, délky a uložení viz D.1.2b. 1-4. Postup vybourání nových a úprava stávajících otvorů 
bude prováděn za dohledu statiky znalé osoby. Zdivo bude v okolí bouraných otvorů očištěno a bude provedena 
kontrola nepůvodních vyzdívek otvorů. Tyto otvory nesmí být přítomny v okolí nově bouraných otvorů do nosných 
zdí. Doporučuje se dále provést proškrábnutí spár s viditelně degradovanou maltou a provedení nového 
zamaltování cementovou maltou. V případě, že budou nepůvodní vyzdívky tvořit ostění otvorů blíž, než 600 mm od 
navrhovaného otvoru, je třeba tyto vyzdívky vybourat a vyzdít nově z CPP P10 na M5,0.  Překlad z IPE bude 
osazován postupně tak, že bude nejprve provedena drážka na ½ tl. stěny, osadí se IPE profily v této polovině, 
zaktivují se vyplněním mezery nad horní pásnicí rozpínavou maltou. Po zatvrdnutí se provede drážka v druhé 
polovině zdiva a osadí se zbylé dva profily. Ty se zaktivují stejným způsobem. Šířka uložení překladu bude dle 
předpisu stavebně konstrukčního řešení. Zdivo v místě uložení překladu bude vyrovnáno ložem z cementové malty 
min tl.50mm. Pokud se nad bouraným otvorem může nacházet lokální uložení prvků stropní konstrukce, je nezbytné 
tuto před zahájením bouracích prací podepřít dle instrukcí statika.  

− Ztužující věnce jsou navrženy v místě horní hrany stávajícího obvodového zdiva strojovny VZT v 1.NP, horní hrany 
stávajícího zdiva po odstranění stávající střešní konstrukce schodišťového rizalitu a horní hrany zdiva nástavby 
schodišťového rizalitu. Tyto věnce jsou navrženy jako monolitické železobetonové z betonu C20/25 XC1. Tvar a 
vyztužení (viz D.1.2b.10). 

8.8. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

− U stropní konstrukce nad jídelnou a kuchyní v 1.NP bude odstraněna provizorní konstrukce zastřešení a tepelné 
izolace až na vrstvu spodní parotěsné vrstvy natavené na nadbetonávce trapézového plechu. Na ní bude nově 
vytvořena podlahová konstrukce s kročejovou izolací pro zatížení až 4 kN /m2, v rámci souvrství kročejové izolace 
budou provedeny chráničky pro rozvody slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací dle požadavku dodavatele 
vybavení. Následně bude provedena vyrovnávací a roznášení deska – cementový litý potěr a finální podlahová 
krytina dle tabulky místností, tato stropní konstrukce je zespodu doplněna o zavěšený protipožární podhled (REI-
45- DP1) a akustický pohltivý podhled. Viz S01 

− Nová stropní konstrukce nástavby jídelny ve 2. a 3. NP je ocelová trámová v hlavním rozponu sestávající z profilů 
IPE 270 – IPE 360 a HEA 270. V osových vzdálenostech 833 mm. Ocelové stropnice jsou v místech, kde je do 
stropu opřena konstrukce střechy, zesíleny a opatřeny roznášecím profilem IPE 200. Přesné místo osazení sloupků 
krovu bude řešeno dle skutečného tvaru stávající a navrhované střechy. Stropní desky nástavby jsou řešeny z 
trapézových plechů TR 40/183/0,75 zalitých lehčeným betonem výšky 60 mm nad vlnu s jakostí LC16/20 o 
objemové hmotnosti do 1600 kg/m². Ačkoliv je navrženo tuhé spojení trapézového plechu se stropnicemi (přivařením 
nebo přistřelením v každé druhé vlně), je stropní konstrukce doplněna o zavětrování z profilů L 60x60x5,0 pro 
zajištění dostatečně tuhé stropní roviny. Následuje kročejová izolace a těžká plovoucí podlaha (litý cementový 
potěr) s finální krytinou nášlapné vrstvy. Tato stropní konstrukce je zespodu v jídelně doplněna o zavěšený 
protipožární podhled (REI-45- DP1) a akustické panely upravující prostorovou akustiku učeben. Viz S02 

− U stropní konstrukce 3.NP stávající budovy, tvořící podlahu vestavby podkroví, bude provedeno odstranění fošnové 
podlahy a nosné dřevěné konstrukce mezi vaznými trámy. Vazné trámy budou následně zesíleny pomocí profilů 
UPE 240 – UPE 270. Ocelové příložky jsou rozděleny na montážní vzájemně sešroubované celky a propojeny s 
vaznicí svorníky Ø24 mm á 750 mm. Mezi svorníky jsou navrženy dřevěné trámy 80/220 mm a 60/200 mm á 625 
mm, které tvoří nosný rošt podlahy. Kotvení trámů k ocelovým příložkám je navrženo přes dřevěné latě 60/90 mm 
a pomocí vrutů shora. V místech, kde jsou vazné trámy v pozicích, které znemožňují použití ocelových příložek z 
obou stran, je navrženo zesílení pomocí dřevěných příložek 60/200 mm. Dále jsou navrženy roznášecí nosníky 
60/200 mm pod příčkami. Vazné trámy musí být uloženy na středové nosné stěně. Pokud bude zjištěno, že tomu 
tak není, musí být trámy dodatečně podezděny (například plnou pálenou cihlou jakosti P10 na M5,0 – pilířkem 
450/450 mm.). Uložení ocelových příložek v místě styku se zdivem je navrženo na maltové lože výšky 50 mm. 
Otvory v obvodovém zdivu nebudou po osazení příložek znovu zazděny, nýbrž budou ponechány bez zazdění pro 
odvětrání konstrukce. Dřevěné hranoly použité jako podlahové trámy budou ze dřeva KVH pro dosažení minimální 
vlhkosti a omezení kroucení. Na dřevěné trámy bude provedena roznášecí vrstva z OSB 2x 18 mm. Následuje 
vrstva EPS s pevností 150 KPa, tl. 20mm (+-20mm) – úpravou její tloušťky či její absencí lze dorovnat případné 
nepřesnosti při realizaci stropní konstrukce nástavby jídelny a případně vzniklé při realizaci nového schodiště. 
Tato vrstva se rovněž v omezené míře bude spolupodílet na redukci kročejového zvuku a může být využita pro 
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vedení rozvodů elektroinstalací. Následuje skladba suché podlahy (2x sádrovláknitá deska s nakašírovanou spodní 
kročejovou izolací (dřevovláknitou deskou) pro kategorie zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 C1 a nášlapnou vrstvou Viz 
S03 

− Nad stávajícím schodištěm vedoucím do podkroví, které je odstraněno, vznikne nová stropní konstrukce tvořená 
dřenou nosnou konstrukcí s roznášecí vrstvou podlahy tvořenou z OSB 2x 18 mm. Mezi nosníky bude umístěna 
akustická izolace z lehké minerální vaty. Následuje skladba suché podlahy (2x sádrovláknitá deska 
s nakašírovanou spodní kročejovou izolací (dřevovláknitou deskou) pro kategorie zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 C1 
a nášlapnou vrstvou. Ze spodní strany bude proveden protipožární SDK podhled (EI-45) na dvojitý rošt 
z ocelových CD 60/27 profilů. Viz S03 

OBECNÁ ZÁSADA: Nové podlahy s kročejovou izolací budou po obvodu doplněny dilatačními páskami tl. 10mm po obvodě 
v celé tloušťce skladby podlahy. 

8.9. KROV A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

− V závěru 2. etapy výstavby bude realizovaná provizorní střešní konstrukce nad nástavbou jídelny. Pro tuto 
dočasnou konstrukci je žádoucí v maximální míře využít dřevo a tepelnou izolaci EPS po demontáži stávající 
dočasné střechy nad jídelnou. Nová dočasná konstrukce na stropě 3.NP je řešena analogicky jako stávající – Na 
nadbetonávku TR plechu stropní desky 3.NP bude provedena penetrace pod asfaltové izolace a asfaltový 
modifikovaný SBS pás v jedné vrstvě tvořící parozábranu. Následně bude v celé ploše rozložena tepelná izolace 
EPS v celkové tloušťce 240mm. Spád střechy bude vytvořen dřevěnou trámovou konstrukcí, uloženou na EPS přes 
roznášecí podložky z OSB tl.18mm či dřevěných fošen. Jako nosná vrstva hydroizolace je navrženo prkenné 
bednění, na které bude provedena hydroizolace ze dvou vrstev živičné hydroizolace. Spodní vrstva bude 
mechanicky kotvena k bednění, horní vrstva s břidličným posypem bude celoplošně natavena k podkladu. Nad 
výtahovou šachtou bude vytvořena dočasná stropní konstrukce z dřevěných trámů. Tepelná izolace, spádová a 
hydroizolační vrstva bude řešena analogicky jako u nástavby jídelny. V místě styku této dočasné konstrukce se 
štítovou stěnou stávající budovy a její stávající střešní konstrukcí bude zajištěno vodotěsné napojení. Hydroizolační 
vrstva bude po fasádě (OSB podkladové bednění) vytažena min 380 mm nad rovinu střechy a spára bude překryta 
klempířským prvkem s utěsněním pružným tmelem. Na střeše bude hydroizolační vrstva zatažena pod stávající 
plechovou krytinu ve výškovém rozdílu min 380mm. 
Tato konstrukce bude před započetím 3. etapy odstraněna pro možnost realizace podkroví nástavby a finální 
střešní konstrukce navázané na stávající sedlovou střešní konstrukci školní budovy. Viz SKD 1,2,3 

− Nosná konstrukce stávající střechy ZŠ bude dle statického návrhu zesílena, stávající dřevěné prvky budou 
přiznané do interiéru. Nová střešní konstrukce nad nástavbou jídelny bude sedlová s valbou na severní fasádě, 
navázaná na stávající střešní konstrukci, krov bude dřevěný vaznicový. 

− Koncepce stavebně konstrukčních úprav počítá nejprve s provedením důkladného stavebně technického průzkumu 
stávajících nosných prvků včetně bednění a zjištění případného napadení stávajících konstrukcí dřevokazným 
hmyzem a houbami či zjištění nadměrných deformací a trhlin. V případě zjištění případných napadených nebo 
poškozených prvků bude v součinnosti se statiky znalou osobou provedena odborná sanace těchto prvků. Části 
krovu, kde jsou provedeny výměny pro komíny, se kterými se v rámci následujících etap nepočítá, budou opatřeny 
novými krokvemi 120/160. Krokve budou nastaveny pomocí svorníků SVØ20. Mezi vazné trámy jsou navrženy 
ocelové výměny z profilů IPE 200, na které bude provedena posilující mimoběžná vaznice 140/260 mm na sloupky 
140/140 mm á cca 2000 mm. Nad vaznicí jsou navrženy kleštiny 1x100/140 mm. Po realizaci této vaznice a zesílení 
vazných trámů může být provedeno odstranění vzpěrek a kleští v úrovni pozednice. Ve vedlejší lodi naopak musí 
dojít k zesílení jedné plné vazby pomocí dodatečně instalovaných vzpěr pro vznik věšadla z profilů 160/200 mm. 
Stávající vaznice budou posíleny zboku uloženou ocelovou příložkou UPE 160 (lze použít i profil UPN 160) kotvenou 
přes svorníky Ø12. V místě styku ocelové příložky se sloupkem je navržena roznášecí ocelová korunka. Veškeré 
viditelné koncovky závitových tyčí budou opatřeny kloboučkovými maticemi s podložkou. Příložky jsou rozděleny do 
segmentů se styčníky nad stávajícími sloupky. Zádlaby ve sloupcích po odstraňovaných vzpěrkách a kleštích musí 
být řádně zapraveny klíny a zatmeleny. V případě, že by zádlab oslaboval sloupek o více, než 25% průřezu, musí 
být tento sloupek vyměněn nebo adekvátně zesílen příložkou. Nejprve musí být provedena sanace stávajících prvků 
krovu a jeho zesílení pomocí dodatečné vaznice, ocelových příložek vaznic a vazných trámů a doplnění o konstrukci 
věšadla. Až poté smí být provedeno odstranění stávajících prvků krovu – vzpěry, kleště. 
Na krokvích stávající střešní konstrukce je stávající dřevěný záklop případně doplněný novými prkny, následuje 
parotěsná polyesterová folie s nosnou PE mřížkou, μ min 180000, plošná hmotnost min 140 g/m2, nadkrokevní PIR 
izolace s polodrážkou (λDmax= 0,022 W/(m.K), pevnost v tlaku při 10% stlačení min 120 kPa, reakce na oheň min 
D-s2, d0, pojistná hydroizolace - difuzně otevřená, vodotěsná - systém určený pro střechy se sklonem větším jak 
10°, s přelepenými spoji, přizpůsobená pro kontakt s podkladovou konstrukcí. Následuje provětrávaná vzduchová 
mezera z latí 60/40. Vzhledem ke stávající osové vzdálenosti krokví, je nutné nové bednění podložit latí nad 
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krokví i mezilehle. Nad krokví bude lať kotvena skrz tepelnou izolaci do kroví systémem pro nestlačitelné tepelné 
izolace - vruty 7,5x400 á 450 mm pod úhlem 60° vůči krokvi + vruty 7,5x400 á 1350 mm kolmo vůči krokvi. 
V prostoru mezi krokvemi bude podkladová lať kotvena pouze svrchu k OSB bednění a na PIR panelech bude 
spočívat pouze gravitačně. Bude tak tvořit „svlak“ pro kotvení jednotlivých desek OSB. Vzdálenost mezilehlých latí 
může být +- 100mm přizpůsobena modulu desek OSB. Na bednění bude provedena podkladová geotextilie pod PVC-
P folie dle požadavků výrobce hydroizolační folie (předpoklad sklovláknitá textilie, plošná hmotnost min 120g/m2) 
a finální hydroizolační folie z PVC-P s výztužnou vložkou z PES (polyesteru), třída Broof(t3), tl. min 1,6mm, 
strukturovaná, barva dle možností vybraného dodavatele a výběru investora - šedá. Na šikmé roviny střechy, 
které jsou viditelné z úrovně terénu budou provedeny falešné stojaté drážky z natavených omega profilů, které 
imitují vzhled falcované krytiny. Veškerá technická zařízení, komínky, sněhové zábrany apod. procházející střechou 
nebo kotvené k plášti, budou izolovány izolačními manžetami z PVC-P. Viz S15, S16 

− Střecha nad schodišťovým rizalitem a výtahovou šachtou je stejně jako nad strojovnou VZT v úrovni 1.NP plochá, 
nosná konstrukci je navržena jako vaznicová s vaznicemi z profilů IPE 200, na kterých spočívají krokve 60/200 á 
625 mm. Tyto krokve jsou podepřeny nadezdívkou stávajícího krovu. V návaznosti střechy rizalitu na stávající krov 
je navržen roznášecí nosník 60/200 umístěný do prostoru nad stávajícími krokvemi. Krokve jsou uloženy na ocelové 
nosníky přes plech P5 a přivrutovány. Alternativně lze použít montážní úhelník připojený přes samořezné vruty 
k ocelovým profilům. Koruna zdi je opatřena pozednicí 150/130 kotvenou přes M12 á 1250 mm do věnce. 
Mezikrokevní prostor bude vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty (λDmax= 0,033 W/(m.K), u střechy nad 
schodišťovým rizalitem a výtahovou šachtou je navržena rovněž podkrokevní tepelná izolace z minerální vaty 
(λDmax= 0,033 W/(m.K), u obou konstrukcí následuje na spodní straně parotěsná folie parotěsná polyesterová 
folie s nosnou PE mřížkou, μ min 180000, plošná hmotnost min 140 g/m2 a SDK podhled (protipožární viz tabulka 
místností). POZOR: V Místě úžlabí – přechodu ploché střechy na šikmou, musí být parotěsná folie položena na 
stávající prkenné bednění šikmé střechy PŘED osazením roznášecího nosníku krokví ploché střechy s dostatečnými 
přesahy pro napojení parotěsné vrstvy obou skladeb!!! Na horní straně krokví je umístěna pojistná hydroizolace - 
difuzně otevřená, vodotěsná - systém určený pro střechy se sklonem menším jak 10°, s přelepenými spoji, 
přizpůsobená pro kontakt s podkladovou konstrucí, provětrávaná vzduchová mezera šířky min 60mm (latě 40/60 po 
spádu, celoplošné bednění OSB tl.18mm, podkladová geotextilie pod PVC-P folie dle požadavků výrobce 
hydroizolační folie (předpoklad sklovláknitá textilie, plošná hmotnost min 120g/m2) a finální hydroizolační folie z 
PVC-P s výztužnou vložkou z PES (polyesteru), třída Broof(t3), tl. min 1,6mm, strukturovaná, barva dle možností 
vybraného dodavatele a výběru investora - šedá. Viz S17, 18 

− Střecha nad přístavbou jídelny bude po odříznutí stávajícího přesahu betonové spádové vrstvy doplněna 
souvrstvím tepelné izolace EPS 100 S tl. 200mm a pojistnou difuzně otevřenou, vodotěsnou hydroizolací - systém 
určený pro střechy se sklonem menším jak 10°, s přelepenými spoji, přizpůsobená pro kontakt s podkladovou 
konstrukcí. Větraná mezera bude provedena šířky min 60mm (latě 40/60 po spádu, celoplošné bednění OSB 
tl.18mm, podkladová geotextilie pod PVC-P folie dle požadavků výrobce hydroizolační folie (předpoklad 
sklovláknitá textilie, plošná hmotnost min 120g/m2) a finální hydroizolační folie z PVC-P s výztužnou vložkou z 
PES (polyesteru), třída Broof(t3), tl. min 1,6mm, strukturovaná, barva dle možností vybraného dodavatele a výběru 
investora - šedá. Větraná mezera bude na straně styku se svislou fasádou nástavby jídelny vyústěna do 
větracích kanálků - flexibilní potrubí ø 40, á dle roztečí latí větrané mezery navazující ploché střechy (max 625 
mm), uloženo ve drážce v tepelné izolaci XPS, překryto pruhem xps tl. 20mm. Vyústění větracích kanálků bude 
opatřeno krycími nerezovými kruhovými mřížkami. Stejně bude řešeno vyústění větrané mezery ploché střechy nad 
strojovnou VZT v 1.NP. Viz S14 
 

OBECNÉ ZÁSADY: Prostupy všech instalací střešním pláštěm musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 1901 vytažením 
hydroizolace min 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy a ukončeno stahovací objímkou s překryvovou lištou 
se zatmelením. Všechny prostupy musí být vodotěsné. Všechny prostupy parozábranou musejí být parotěsně napojeny. 
Dodávka střešního pláště z pásů PVC-P tl. 1,6 mm, musí být dodávkou komplexní - od jednoho výrobce certifikovaného 
střešního systému - tzn. včetně: poplastovaných plechů, stěnových lišt, pomocných úhelníků, připevňovacího materiálu a 
kotev příslušných délek a počtů - montážní kotvení. Veškeré ukončení, napojení na svislé stěny a prostupy a 
přechodové prvky budou řešeny poplastovanými plechy v příslušných rozvinutých šířkách v systému konkrétního 
výrobce. Při provádění izolatérských prací je potřebné dodržet technologické postupy stanovené výrobci použitých 
materiálů v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy. Veškeré napojení hydroizolace musí být provedeno 
tak, aby nedošlo k zatečení. 

Hromosvodová soustava dle projektu silnoproudých elektroinstalací. 
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8.10.  SCHODIŠTĚ 

− Nové schodiště do 4.NP je navrženo jako železobetonové s nosnou deskou tloušťky 160 mm a podestovým nosným 
trámem opřeným do zdi. Nosná deska podesty je navržena v tloušťce 160 mm a je místně zakapsována. Všechny 
kapsy ve zdivu budou nejprve zahlazeny maltou a následně obaleny pryžovou podložkou tloušťky 10 mm 
s pevností minimálně 2 MPa. Styk schodišťových ramen se zdí bude opatřen dilatační pásem z lehčeného 
polyesteru tl. 3 mm. Výztuž schodiště je navržena jako vázaná.  
Před prováděním schodiště je nezbytně nutné odhalit nosné konstrukce, na kterých bude spočívat nástupní a 
výstupní rameno. Tyto části konstrukcí musí být odhaleny a posouzeny statikem. V případě jejich nedostatečné 
únosnosti musí být nástupní rameno opřeno do nového roznášecího profilu 2xUPN 160 a výstupní rameno do 
2xUPN 200. 
Nášlapná vrstva schodiště bude provedena z keramické slinutá dlažby s dekorem imitujícím broušené teraco 
(shodným jako na chodbách, včetně očištění, vyrovnání a penetrace podkladu, min Cfl –s1, koeficient smyk. tření µ 
za mokra min 0,6 (R10), matná, barva dle výběru investora. Dlaždice nášlapné hrany schodišťového stupně bude 
použita s protiskluzovou drážkovou úpravou („schodovka“). 
Zábradlí hlavního schodiště a rampy je svařované na místě a tvoří jej vždy sloupky P10x50 kotvené navařením na 
stávající stojiny I nosníků schodiště a/nebo přes chemické kotvy do zdiva. Podélníky jsou taktéž z profilů P10x50 a 
jeho výplet tvoří kulatina průměru 8 mm á 80 mm. Madla jsou dvojitá vyložená na stranu a jsou dřevěná 
podložená pásovinou P6x30. Rampa je doplněna o podélníky z nerezových trubek Ø40x2,0 a jsou kotveny do zdiva. 

− Nové únikové schodiště propojuje venkovní prostor školy s podestou mezi 1.NP a 2.NP a je řešeno jako ocelová 
konstrukce z profilů P10x220 (schodnice a krajní nosníky) a roznášecích profilů IPE 100. Podlahu a stupně tvoří 
pororoštové dílce nebo plechové profilované dílce. Sloupy jsou řešeny z profilů CHS Ø60x4,0 a jsou osazeny na 
patky 400/400 mm, schodnice jsou usazeny na patku 400/400 mm a na roznášecí profil IPE 160. Konstrukce je 
řešena jako pozinkovaná, šroubovaná z dílců. Kotvení do stávající budovy je navrženo ze styčníků kotvených 
pomocí chemických kotev M12 do zdi. Zábradlí je navrženo ze segmentů P10x50 + kulatina Ø8 mm á 80 mm. 
Pororoštové stupně jsou osazeny do L profilů vprostřed spojených pásovinou. Matice závitových tyčí a šroubů 
viditelných prvků musí být kloboučkové nerezové. 

− Schodiště do šaten v 1.NP je navrženo ze zalomených schodnic P10x220 kotvených do základového pasu šířky 400 
mm a uložených na přípravky kotvené přes chemické kotvy M12 do stávající zdi. Mezi schodnice jsou navrženy 
roznášecí profily IPE 100 nesoucí podlahu z pororoštu nebo profilovaného plechu. Konstrukce je řešena jako 
pozinkovaná, šroubovaná z dílců. Zábradlí je navrženo ze segmentů P10x50 + kulatina Ø8 mm á 80 mm. 
Pororoštové stupně jsou osazeny do L profilů. Matice závitových tyčí a šroubů viditelných prvků musí být 
kloboučkové nerezové. 

8.11.  SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE A PODHLEDY 

Pro zazdění nových ocelových protipožárních zárubní v rámci stávajících a nových otvorů na CHÚC bude použito zdivo 
z pórobetonu. Dozdívky budou provázány se stávajícími stěnovými konstrukcemi pomocí stěnových systémových spon. 
Dozdívky budou přestěrkovány výztužnou stěrkou s perlinkou. 

Obecné zásady pro konstrukce SDK: 

− Při styku sádrokartonových desek s omítkou použít trvale pružný tmel 
− Pro použití sádrokartonových desek platí následující pravidlo: 

„suché prostory“ – desky (standardní/akustické/s požární odolností - bez impregnace) 

„vlhké prostory“ (sprchy, soc. zázemí, atd.) – desky (standardní/akustické/s požární odolností - opatřené 
impregnací do vlhkého prostředí) 

− Viditelné povrchy SDK konstrukcí (stěny, podhledy) budou provedeny ve stupni jakosti minimálně Q3 
− Provedení jednotlivých sádrokartonových konstrukcí, jejich návaznosti a detaily bude voleno s ohledem na 

požadovanou požární odolnost a neprůzvučnost dle technického předpisu vybraného výrobce. 
− Závěsy zavěšených SDK podhledů budou voleny dle předpisu výrobce s nosností pro reálné váhy podhledů, včetně 

dalších prvků a konstrukcí upravujících prostorovou akustiku a neprůzvučnost a zařízení TZB (především 
osvětlení). 
Veškeré prostupy s instalacemi budou opatřeny protipožárními ucpávkami dle požadavků na odolnost dle PBŘ, 
osazeny revizními dvířky v místě potřeby (viz profese) a dobetonovány v rámci stropní konstrukce příp. dozděny a 
doomítnuty v stěnách. 
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8.12.  VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Nové okenní výplně nástavby jídelny jsou navrženy z plastových profilů s izolačním trojsklem Uw max 0,9 W/m²K. Barva 
profilů odpovídá barvě okenních profilů celé budovy – bílá z vnější a vnitřní strany, kování budou ve standardním 
provedení. 

Ve stávající střešní konstrukci budovy školy jsou nově navržena střešní okna jako součást vestavby podkroví, okna 
budou z plastových případně dřevěných profilů s izolačním trojsklem Uw max 1,1 W/m²K. Barva profilů bude dle výběru 
investora. Sklo bude opatřeno tepelně reflexní folií pro omezení vstupu tepelného záření. 

V navrhované střešní konstrukci nástavby jídelny je navržena neotevíravá střešní výplň z AL profilů, zasklená izolačním 
trojsklem Uw max 1,1 W/m²K. Sklo bude opatřeno tepelně reflexní folií pro omezení vstupu tepelného záření. Příslušné 
detaily osazení okna budou řešeny v rámci dodavatelské dokumentace na základě parametrů vybraného systému. 

Bude provedeno ošetření připojovací spáry – během montáže bude nalepena vnitřní parotěsná páska na vnitřní 
přiléhající stranu rámu k ostění tj. v místě kotvení. Na vnější líc rámu okna bude osazena paropropustná páska 
přilepena na plochu vnějšího ostění. 

Veškeré nové výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické, tepelně technické vlastnosti a průvzdušnost 
(výměnu vzduchu) dle nařízení vlády č. 148/2006 sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací resp. Zákona č. 
258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov. 

Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace) jsou řešeny u dveří: 

Vstupní dveře z vnějšího prostředí jsou dvoukřídlové s šířkou křídel 1x min. 900mm, celkem šířka průchodu min. 1250 
mm. Přechodové prahy vstupních dveří budou vysoké do 20 mm. Otvíravá dveřní křídla budou ve výši 800mm opatřena 
vodorovnými madly přes celou jejich šířku, na straně opačné než jsou závěsy dveřních křídel. Skleněné dveřní výplně 
budou z bezpečnostního vrstveného skla, spodní třetina (min. do výšky 400 mm) bude z výplně odolné proti 
mechanickému poškození. Horní hrana zvonkového tabla (pokud je) bude ve výšce 1200mm. Zámek dveří musí být umístěn 
nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 

OBECNÉ POŽADAVKY: 

Všeobecné podmínky pro dodávku: Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle 
níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků 
a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 
požadovanou kvalitu díla. Do výkonu dodavatele spadá řešení základních detailů a zpracování potřebné projektové 
dokumentace pro výrobu a montáž včetně statického posouzení dodávaných konstrukcí, výroba a kompletní konečná 

montáž jednotlivých fasádních částí a oken včetně veškerého příslušenství a nezbytných dotěsňovacích, izolačních a 
zakončujících prvků (kotevní prvky, hydroizolační a parotěsné napojení na stávající konstrukce, tepelná izolace v 
neprůhledných plochách a napojovacích detailech). Součástí dodávky prosklených konstrukcí bude rovněž prokázání 
vlastností použitých materiálů a výrobků českými certifikáty – prohlášení o shodě. 

Hliníkové prosklené konstrukce musí splňovat tepelně-technické požadavky dle současně platných norem a předpisů 
(ČSN 73 0540-2) 

8.13.  VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Vnitřní dveře jsou v pobytových prostorech s jádrem z děrované dřevotřísky, s povrchovou úpravou HPL, hladké, 
v barvě dle výběru investora (světle šedá) do nových ocelových zárubní s těsněním, v barvě shodné s barvou dveřního 
křídla. 

Všechny zárubně jsou ocelové s těsněním, hranaté, typu YHt pro zděné stěny, typu SHt pro stěny z SDK, popřípadě 
obložkové pro posuvné dveře na stěnu. 

Všechny dveře budou mít nerezovou trubkovou kliku s rozetou pro zámky, popřípadě WC západku.  

Dveře do úklidových místností 2.17, 3.15, 4.20 a dveře v příčkách do oddělených místností v rámci sociálního zázemí 
budou doplněny o nerezovou spodní větrací mřížku šířky dle druhu dveří. 

Zárubně jsou v provedení odpovídající tloušťce dané stěny a budou osazovány během montáže stěn. V místě rozdílných 
podlahových vrstev bude v místě dveřního křídla osazena přechodová AL lišta. 

Rozměry, poloha kování, otevírání atd. budou provedeny v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. (o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) 
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8.14.  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Stávající podlahové krytiny v prostorech se stavebními úpravami budou odstraněny, podklad bude vyspraven a vyrovnán, 
následně budou provedeny nové podlahové krytiny. Podlahové krytiny jsou v objektu navrženy třech typů: Keramické, 
PVC a textilní. 

• KERAMICKÉ POVRCHY 

Jsou navrženy v prostorách s nejvyšší provozní zátěží, na chodbách, v sociálním a technickém zázemí kuchyně, v jídelně 
a na schodištích. 

Na chodbách, schodištích, podestách, sociálním zázemí a v jídelně je navržena slinutá keramická dlažba tl. min 7 mm, 
formát 30x30 s dekorem imitujícím broušené terraco, včetně očištění, vyrovnání a penetrace podkladu, min Cfl –s1, 
koeficient smyk. tření µ za mokra min 0,6 (R10) (popřípadě µ 0,5 (R9) v místech nezatížených vlhkostí), matná, barva dle 
výběru investora. Na chodbách stávající budovy a nově ve 4.NP je navržena barevná kombinace dlažby světle a tmavě 
šedého odstínu – viz D.1.1b.30. Podél stěn a příčně v místech pilastrů budou provedeny pruhy tmavé dlažby se sparami 
rovnoběžnými se stěnami, v takto vzniklých obdélnících bude provedena skladba s diagonálním spárořezem. Poloha spar 
bude optimalizována na osy obvodových stran, pilastrů apod., přičemž bude volena tak, aby byly maximálně omezeny 
úzké dořezy. 

V sociálním zázemí stávající budovy bude provedena diagonální skladba dlažby tmavě šedého odstínu. Na svislé roviny 
stěn v kontaktu s podlahou budou v místech bez keramického obkladu provedeny sokly z keramické dlažby výšky 
100mm, ukončené nerezovou ukončovací lištou. 

Ve vybraných prostorech, především zázemí kuchyně, bude provedena keramická dlažba formátu 20x20 světlé pískové 
barvy, odvozené od barvy stávající dlažby v provozu kuchyně. 

DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY: 

− Dodávka bude včetně nerezových přechodových lišt, lemovacích, ukončovacích a dilatačních lišt 
− Nasákavost dle ČSN EN ISO 10545-3 pod 3% dlažby, pod 2,5% obklady 
− Min. pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 10545-3 min. 35 MPa dlažby, 15 MPa obklady 
− Otěruvzdornost dle ČSN EN ISO 10545-7 – min. PEI 4 
− Tvrdost dle ČSN EN ISO 101 – min. stupeň 6 
− Odolnost proti hloubkovému opotřebení dle ČSN EN ISO 10545-3 
− Protiskluz dlažeb dle ČSN 74 4507 – min. 0,6 a dle ČSN 72 5191 –A-C, R9-R13, μ≥0,6 
− Chem. odolnost dle ČSN EN ISO 10545-13 – žádné viditelné změny a ČSN EN ISO 10545-14 – min. tř. 3 
− Radioaktivita – hygienicky nezávadné dle vyhl. SÚJB 307/2002 v aktuál. Znění zákona č. 13/2002 Sb., 
− Odchylky rozměrů dle ČSN EN ISO 10545-2 
− Lepící tmel jakostní flexibilní cementový s prodlouženou dobou zpracovatelnosti třídy C2TE dle ČSN EN 12004 
− Spárováno systémovou spárovací hmotou (vodotěsná, fungicidní, pružná), materiály třídy CG2 ČSN EN 13888, barva 

dle požadavku investora 
− Vnější rohy opatřeny systémovou ukončovací zaoblenou nerez lištou 
− Revizní instalační dvířka v potřebném umístění a velikosti jsou součástí dodávky obkladu, provedení systémových 

dvířek kovové, barva prášková dle barvy obkladu. 

 

• TEXTILNÍ POVRCHY 

Jsou navrženy v kabinetech, sborovnách a multifunkční učebně ve 4.NP 

Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid se 100% probarvenými vlákny, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 
g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33, s atestem pro kolečkové židle, reakce na oheň Bfl-s1. 

Na svislé roviny stěn v kontaktu s podlahou budou provedeny kobercové sokly výšky 100mm, ukončené plastovou 
kobercovou lištou bílé barvy. 

Ve vstupním zádveří/chodbě stávající budovy a přístavby jídelny bude proveden textilní čistící zóna vč. hydroizolační 
stěrky. 

• PVC POVRCHY 

Jsou navrženy v nových učebnách 

Celoplošně lepené heterogenní PVC v rolích š 1500mm, tl. min 2mm, nášlap vrstva min 0,7mm, min Bfl –s1, E1, 
protiskluznost R11, zátěžová třída min 34, zdr. nezávadné, s atestem na VOC dle ISO 16000-9 - ≤ 10 µg/m3 (po 28 
dnech), pl.hm 3060g/m2, rozměrová stálost ≤ 0,4%, zvlnění po vystavení teplu ≤ 8mm, ohebnost vyhovoující dle ČSN EN 
ISO 24344 metoda A, Emise formaldehydu třída E1, Odolnost proti bakteriím vyhovující dle ČSN EN ISO 846 metoda C, 
barva a struktura dle možností vybraného dodavatele a výběru investora.  
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Na svislé roviny stěn v kontaktu s podlahou budou provedeny sokly z měkkého PVC výšky 100mm, v barvě podlahové 
PVC krytiny. 

• POVRCHY STĚN OPATŘENÉ OMYVATELNÝM NÁTĚREM 

Na chodbách, hlavním schodišti a v interiéru jídelny bude provedena do výšky 2000mm výmalba vodou ředitelná, matná, 
bez obsahu VOC, antiseptická s uzavřenou strukturou mikropór, omezující výskyt gramnegativních a 

grampozitivních bakterií, omyvatelná, třída otěru I dle EN ISO 11998:2002., pojivo syntetické a oxid titaničitý, hustota cca 
1,45 g/cm3, barva dle výběru investora. 

Příprava podkladu bude provedena dle požadavku vybraného dodavatele (předpoklad očištění a odmaštění podkladu, 
penetrace 

• BĚŽNÉ NÁTĚRY STĚN A STROPŮ 

Na veškeré vnitřní omítky a stropy kromě míst s keramickými obklady se provede bílá malba z malířských tekutých 
směsí - otěruvzdornÁ. Barevnost dle výběru investora. Rovněž sádrokartonové konstrukce se po základním penetračním 
nátěru opatří malbou z tekutých směsí. 

Šachta výtahu bude z vnitřní strany opatřena nezprašující penetrací. Dno výtahové šachty po úroveň 1.NP bude 
opatřeno protiskluzným, protiolejovým a protisprašným epoxidovým nátěrem. 

• NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Veškeré dřevěné konstrukce budou impregnovány proti houbám, plísním a dřevokazným škůdcům. 

Pohledové dřevěné konstrukce krovu ve 4.NP budou opatřeny bílým izolačním základem zabraňujícím pronikání tříslovin 
ze dřeva a nátěrem bílou krycí vodou ředitelnou zdravotně nezávadnou barvou vytvářející elastický matný povrch, třída 
oděru min 3 

• NÁTĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, ZINKOVÁNÍ 

Veškeré ocelové konstrukce uvnitř objektu budou opatřeny 2x základním a antikorozním nátěrem. Konstrukce viditelné 
budou natřeny antikorozním nátěrem v bílé barvě. 

Konstrukce vystavené povětrnosti budou žárově zinkovány. Žárové zinkování bude prováděno dle normy ČSN EN ISO 
1461. Dodavatel ocelové konstrukce je povinen předat materiál v takovém stavu, aby bylo možno pozinkování provést. 
Materiál nesmí být znečištěn barvou ani jinými nečistotami, zbytky po válcovacích olejích, nesmí být nad obvyklou míru 
mastný, nesmí být napaden hloubkovou korozí, na svárech nesmí být struska a na materiálu musí být navrtány nátokové 
a odvzdušňovací otvory a oka pro zavěšení dle pokynů zhotovitele. 

• HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY 

V prostorech s mokrým procesem budou provedeny pod obklad hydroizolační stěrky s výztužnými rohy v systémovém 
provedení. Především se jedná o prostor se sprchovými kouty (podlaha, stěna v půdorysu sprchového koutu do výšky 
2,0m), v přilehlých prostorech podlaha + sokl do výšky 150mm, prostor škrabky brambor v zázemí kuchyně a plocha 
čistících zón u vstupů do 1.NP. 

8.15.  KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Při provádění prací budou dodrženy technologické postupy stanovené výrobci použitých materiálů v souladu s platnými 
normami a bezpečnostními předpisy. 

Klempířské prvky v místech návaznosti na hydroizolační fólii budou provedeny z poplastovaného plechu, příponkové 
plechy ve více exponovaných místech budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 1 mm. Samostatné prvky jsou součástí 
výpisu klempířských prvků. V oddíle střešních konstrukcí jsou popsány související klempířské prvky dodávány v rámci 
střešních krytin. 

Oplechování atiky a parapetů bude provedeno PZn lakovaným oplechováním v barvě fasádních šablon.  

V oplechování je nutné provedení dilatace dle platných ČSN případně dle doporučení a technologických požadavků 
výrobce oplechování. 

Detailní specifikace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, dodavatel vypracuje dílenskou a montážní dokumentaci 
a před zahájením výroby předá k odsouhlasení projektantovi a investorovi. 



18 

 

8.16.  ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

Jedná se především o zábradlí na hlavním schodišti, únikovém požárním schodišti, schodišti do sociálního zázemí 
tělocvičny a na bezbariérové rampě. Dále jde o žebřík k požárnímu výlezu ve 4.NP a nosnou konstrukci 
telekomunikačních technologií na šikmé střeše hlavní budovy ZŠ. 

Detailní specifikace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, dodavatel vypracuje dílenskou a montážní dokumentaci 
a před zahájením výroby předá k odsouhlasení projektantovi a investorovi. 

8.17.  TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 

Jedná se především o dřevěná madla hlavního schodiště. 

Detailní specifikace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, dodavatel vypracuje dílenskou a montážní dokumentaci 
a před zahájením výroby předá k odsouhlasení projektantovi a investorovi. 

8.18.  OSTATNÍ KONSTRUKCE 

− Vybavení objektu hasícími přístroji a vystrojení požárního hydrantu viz D.1.3 – požárně bezpečností řešení stavby. 
− Objekt bude vybaven výstražnými a bezpečnostními tabulkami v souladu s platnými předpisy. Především budou 

příslušnými tabulkami předepsaným způsobem označeny únikové cesty a únikové východy. Značení únikových cest 
bude provedeno v souladu s ČSN ISO 3864. Na únikových cestách musí být v souladu s příslušnými předpisy 
vyznačen směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Příslušnými tabulkami budou 
označeny hlavní uzávěry energetických medií. Barevně budou označena jednotlivá potrubí uvnitř MŠ dle druhu 
provozní tekutiny v souladu s ČSN 13 0072. Příslušnými tabulkami budou označena vnitřní odběrní místa, hasicí 
přístroje apod. 

− WC kabiny budou obsahovat veškeré prvky a bude dodrženo rozmístění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb., vč. 
příloh. 

− Ostatní vybavení jako mobilní nábytek, vybavení hygienických prostor, šatní skříňky a další obdobné dovybavení 
není součástí této. 

− Součástí dodávky stavby budou opatření upravující prostorovou akustiku v jídelně a nových učebnách viz D.1.1c – 
VÝPIS AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ 

9. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 

9.1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU 

Typ: osobní 

Pohon: trakční lanový – bezpřevodový pohon s frekvenčním řízením, bez strojovny 

Nosnost: 630 Kg (9 osob) 

Dopravní rychlost: 1 m/s 

Počet stanic / nástupišť: 4 

 

Provedení výtahu: 

- osobní výtah s automatickými dveřmi 

- výtah splňující normu ČSN-EN 81 - 20 a normy související 

- výtah splňující Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. 

Výtah bude vybaven v souladu s vyhláškou 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 

Šachta 

Rozměry šachty (š x h): 1 600 x 1750 mm 

Hloubka šachetní prohlubně: 1 060 mm 

Výška nad posledním podlažím: cca 3050 mm 
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Provedení šachty: Železobeton 

Prostředí: Teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C 

 

Kabina 

Neprůchozí / průchozí: Neprůchozí 

Rozměr kabiny š x h x v: 1200 x 1400 x 2 150 mm 

Boční stěny: Dělené panely nerez broušený 

Zadní stěna: Dělené panely nerez broušený 

Čelní stěna: Dělené panely nerez broušený s vestavěnou celoplošnou fotozávorou 

Strop: Lakovaný práškovou barvou RAL 9010 

Osvětlení: Zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti zcizení 

Podlaha: Protiskluzová podlahová krytina tmavě šedá 

Tlačítkový ovladač: Panel nerez brus  

Madlo: Na boční a zadní stěně 

Zrcadlo: Čiré na ½ zadní stěny šíře 1000 mm nad madlem 

Doplňky: Okopová lišta – nerez  

Sedátko: Ano, sklopné dřevěné 

 

Kabinové dveře 

Typ: Automatické teleskopické 

Světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2 100 mm 

Provedení křídel: Nerez broušený 

Provedení prahu: Standardní hliníkový profil 

 

Šachetní dveře 

Typ: Automatické teleskopické 

Světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2 100 mm 

Provedení křídel: Nerez broušený 

Provedení rámu: Nerez broušený 

Provedení prahu: Standardní hliníkový profil 

 

Řízení a elektrovýbava 

Druh řízení: Mikroprocesorové tlačítkové, jednoduché 

Řízení pohonu výtahu: Mikroprocesorové frekvenční řízení 

Elektrovýbava: Vážící zařízení proti přetížení kabiny, revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny, STOP tlačítko v 
prohlubni šachty, osvětlení šachty, frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří, tepelná ochrana výtahového stroje 
a řídícího systému elektroinstalace bez požární odolnosti 

 

Ovladače a ukazatele v kabině 

Provedení nerez, tlačítka volby stanic s indikací záznamu, označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem, ukazatel 
polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení, tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu, tlačítko otevření dveří, tlačítko 
zavření dveří, tlačítko nakládky (podrží otevřené dveře), indikace přetížení (světelná a zvuková), interkom přes telefonní 
linku s automatickou volbou telefonních čísel, akustické hlášení stanic. 

 

Ovladače a ukazatele ve stanicích 

Provedení nerez, tlačítka volby stanic s indikací záznamu, ve výchozí stanici ukazatel polohy a směru jízdy ve všech 
stanicích ukazatel směru jízdy 
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Umístění venkovních ovladačů: Na rámech dveří 

 

Požadavky na stavební připravenost pro výtah: Budou určeny dle požadavků výrobce vybraného systému. 

10. Vliv výstavby na životní prostředí: 

• Hluk 

− Při provádění stavební činnosti a při provozu v objektu bude z hlediska provozního hluku respektováno nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb.  

− Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou překročeny. 

− Hygienická směrnice předepisuje splnění následujících limitů pro ekvivalentní hladinu hluku:  

• v době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A)  

• v době od 21.00 do 22.00 a od 6.00 do 7.00 nesmí LAeq přesáhnout 60 dB(A)  

• v době od 22.00 do 6.00 pak 55 dB(A).  

Shora uvedené limity by měly být v průběhu stavby dodržovány. 

− Pracovní doba stavební firmy bude v pracovní dny od 7,00 hodin do 18 hodin 

• Odpady 

− Odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány oprávněné osobě, která 
je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. 
Nebezpečné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 

− S veškerými odpady, které budou nalezeny při vyklízecích srovnávacích a stavebních pracích na pozemku, bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. 

− O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejichž náležitosti stanoví vyhláška 
č. 83/2016., o podrobnostech nakládání s odpady. 

− Odvoz TDO bude smluvně zajištěn s provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru TDO.  
− Pokud vznikne přebytečná zemina z výkopů, bude využita na pozemku stavebníka, nebo se bude odvážet 

na oficiální skládku zeminy. 
− Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy 

odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, 
jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

− Dešťové vody budou během stavby likvidovány stávajícím způsobem - zasakovány na pozemku, na kterém stavení 
práce probíhají. 

11. Dopravní infrastruktura: 

Stavba občanského vybavení se nachází a přímo sousedí s komunikací ulicí Školní, kde je situován hlavní vstup 
do objektu. Dále je napojena na komunikaci ulici Ještědskou, kde je umožněn vjezd na pozemek školy stávajícím sjezdem. 
Doprava v klidu je řešena stávajícím způsobem, východně od budovy jsou na pozemku školy zřízena parkovací stání.  

V současné době není do objektu možnost bezbariérového přístupu, což řeší 2. etapa dílčími stavebními úpravami 
souvisejícími se zajištěním bezbariérového přístupu do 1.NP stávající školní budovy, během 3. etapy proběhne dostavba 
výtahové šachty s montáží technologie výtahu tak, aby stavba po celkové rekonstrukci byla bezbariérová. 

12. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

• Určena dle zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na  

každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
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2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

• Ochranná pásma (OP) stávajících energetických vedení stanovena dle zákona č. 458/200 Sb. 

- nadzemní vedení do 110 kV 12 m od krajního vodiče 

- podzemní vedení VN, NN 1 a 3 m na každou stranu 

• OP telekomunikačních kabelů dle zákona č. 127/2005 Sb.: 

- podzemní kabely 1,5 m na každou stranu 

• OP silnic dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

- silnice I. třídy 50 m od osy silnice na každou stranu 

- silnice II. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu 

- silnice III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu 

- místní komunikace 15 m od osy komunikace na každou stranu 

• OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.: 

- VVTL a VTL plynovod DN 200 až DN 500 8 m 

- VVTL a VTL plynovod do DN 200 4 m 

- technologické objekty 4 m 

13. Bezpečnost práce: 

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržovány tyto předpisy: 

− Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je nutné dbát na dodržování všech platných předpisů 

nařízení a norem. 

Zejména pak: 

− Ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, technologický postup, 
odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných 
nedostatků z hlediska bezpečnosti práce). 

− Povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí). 
− Povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů 

a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného pracovníka). 
− Označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky. 
− ČSN ISO 3864) - osvětlení - vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník 

dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu). 
− Zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezp. 

 

Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých 
výrobců. Dle Nařízení vlády 362/2005 Sb. budou výškové rozdíly, vyrovnávací rampy apod. vybaveny ochranným 
zábradlím. Střechy jsou navrženy jako nepochozí a nejsou vybaveny zábradlím. Při vlastním provozu objektu se s prací 
ve výškách nepočítá. Elektrorozvaděče, uzávěry vody, strojovny, technické místnosti, střešní prostory a ostatní místa se 
zvýšeným nebezpečím budou uzamčena a označena platnými bezpečnostními tabulkami. Požární únikové cesty budou 
vybaveny odvětráním, osvětlením včetně nouzového, budou označeny dle platných předpisů. Celý objekt včetně 
zpevněných ploch bude udržován čistý a bude zpracován plán požární bezpečnosti a evakuace v souladu s platnými 
předpisy. Pro užívání objektu bude platit provozní řád, který zpracuje provozovatel objektu. 
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14. Obecné požadavky na výstavbu 

− Projekt je vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. 
− Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce 

a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek 
vyšší. 

− Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. Některé dílčí detaily budou 
řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem. 

− Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce čisté a nepoškozené. Proto 
bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně chránit. 

− Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného rozporu s projektovou 
dokumentací, bude prostřednictvím technického dozoru stavebníka kontaktovat hlavního projektanta. 

− Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle systémových detailů, postupů 
(technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců 
dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta. 

− Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny hlavním 
projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

− Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou součástí dodávky jednotlivých 
systémů. 

− Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, budou dodrženy rovinnosti 
a ostatní požadavky dle ČSN. 

− Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících rovin. 
− Zhotovitel v rámci dodávky zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci pro jednotlivé konstrukce a výrobky. 
− Po realizaci zajistí zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Štěpán 
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