

NÁVRH

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice (dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Bc. Davidem Hlaváčem – starostou města

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO 00275808

Číslo účtu: 19-1263091359/0800

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu 3710462/0800

dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice:

Článek I. Předmět smlouvy

Individuální investiční dotace bude poskytnuta pro plnění dodávky stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. číslo zakázky 08315-330 s datem 03/21 a 07322-330 s datem 08/2022, povolení stavby, výkazu výměr a zadávací dokumentace VŘ pod názvem: „**Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách a Na Žuliánce – 2. etapa**“. Jedná se o navazující stavbu obnovy VH sítí a komunikace ul. Na Drahách z roku 2023, která zahrnuje obnovu vodovodního řadu, vodovodního přivaděče, obnovu splaškové kanalizace a přeložku dešťové kanalizace včetně přepojení všech obyvatel, odvodnění komunikace a následné obnovy komunikace v plné šíři vozovky včetně chodníků.

Na stavbu je vydané Rozhodnutí - stavební povolení čj.: PDMUJI 10719/2021 R 235 ze dne 12. 10. 2021.

Stručný popis díla:

Vodovodní přívaděč "CO"

Materiál TLT DN 200 v délce 395 metrů

Vodovod nové zásobní řady "C", "C1", "C2", "C3-a", "K"

Materiál PE100 SDR 11 RC2 d160 celkové délky 570 metrů

Materiál PE100 SDR 11 RC2 d90 celkové délky 97 metrů

Vodovodní přípojky (veřejné části) celkem 36 ks

Přepojení v objektech a přepojení napojovacích bodů na boční vodovodní řady celkem 6 ks

Splásková kanalizace nové stoky "B-b", "B-c", "B-d", "P", "Ž1", "Ž2", "Ž2-1"

Materiál PVC SN12 Quantum DN 400 délky 120 m

Materiál PVC SN12 Quantum DN 300 délky 384 m

Materiál PVC SN12 Quantum DN 250 délky 168 m

Kanalizační přípojky (veřejné části) zakončených revizní šachtou celkem 35 ks

Přeložka dešťové kanalizace - stoky "DS-1", "DS-3" a "DS-3+"

Materiál PVC SN12 Quantum DN 400 délky 265 m

Materiál PVC SN12 Quantum DN 300 délky 196 m

Přípojky (veřejné části) PVC DN 200 celkem 26 ks + 14 uličních vpustí

Komunikace:

Po dokončení inženýrských sítí dojde k obnově stavbou zasažené komunikace Na Drahách, Na Žuliánce a Na Kozinci, v plné šíři vozovky včetně obnovy chodníků a obnovu zpevněné příjezdové komunikace k bytovým domům dle projektu města.

Dodavatelem stavby bude na základě schválení radou sdružení VHS Turnov firma **Mizera Stavby a.s. Lomnice n. P.**, Smetanova 1366 IČO: 28762070. Realizace stavby bude probíhat v termínu 03/2024 – 06/2025. **Celková cena díla je podle nabídky zhotovitele stanovena na 37 484 637,- Kč bez DPH** (včetně rezervy díla ve výši 1,4 mil. Kč). TDS bude vykonávat pan Jaroslav Kosáček, Jilemnice.

Článek II. Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice činí **Kč 18 420 000,--** (slovy: osmnáct milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých).

Investiční dotace bude poskytnuta dle interních pravidel financování akcí VHS Turnov.

Dotace bude poskytnuta na výše uvedený účet příjemce ve třech splátkách:

1. splátka ve výši **8 000 000,- Kč** bude poskytnuta v termínu do 31.5.2024,
2. splátka ve výši **10 420 000,- Kč** bude poskytnuta v termínu do 31.10.2024,

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.
3. V případě řešení změn na stavbě, které mají vliv na plnění z této smlouvy, musí obě strany jednat o této změně dříve, než bude investorem schválena.
4. Do způsobilých výdajů na realizaci akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.
5. Příjemce se zavazuje dotace vyúčtovat nejpozději do 31. 12. 2025, a to předložením závěrečného vyúčtování.
6. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkajících se realizace akce dle čl. I této smlouvy, a to **minimálně ve výši poskytnuté dotace** včetně výpisů z účtu prokazujících úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.
7. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
 - žádost o poskytnutí investiční dotce
 - doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,
 - smlouva o dílo s dodavatelem stavby,
8. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).
9. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Príslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Jilemnice **usnesením číslo xx ze dne xxx.**

Jilemnice dne.....

Turnov dne

Za poskytovatele:

Za příjemce: